

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕР 81-02-2001-И5

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ФЕР-2001

**ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ФЕР 81-02-2001-И5

**ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМАТИВЫ. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Издание официальное

Москва 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

ФЕР 81-02-2001-ИС
Москва, 2011 – 80 стр.

«Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы» содержат изменения и дополнения к федеральным единичным расценкам, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №253 «Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности».

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 8 ноября 2011 г. № 528

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

В части 44 «Подводно-строительные (водолазные) работы» таблицы 44-02-005, 44-02-006, 44-03-005, 44-03-006 удалить.

Часть 44 «Подводно-строительные (водолазные) работы» дополнить отделом 04 следующего содержания:

Отдел 04. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ

Раздел 1. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ САМООТВОЗНЫХ ЗЕМЛЕСОСОВ

Подраздел 1.1. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ САМООТВОЗНЫМИ ЗЕМЛЕСОСАМИ С РАЗГРУЗКОЙ ЧЕРЕЗ ДНИЩЕВЫЕ ДВЕРЦЫ

Таблица 44-04-001. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-001-01	1	10829,23	0,00	10829,23	245,23	0,00	
44-04-001-02	2	14873,88	0,00	14873,88	336,82	0,00	
44-04-001-03	3	12394,90	0,00	12394,90	280,69	0,00	
44-04-001-04	4	16048,13	0,00	16048,13	363,42	0,00	
44-04-001-05	5	15917,66	0,00	15917,66	360,46	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-001-06	44-04-001-01	4240,36	0,00	4240,36	96,02	0,00	
44-04-001-07	44-04-001-02	1696,14	0,00	1696,14	38,41	0,00	
44-04-001-08	44-04-001-03	1696,14	0,00	1696,14	38,41	0,00	
44-04-001-09	44-04-001-04	2413,74	0,00	2413,74	54,66	0,00	
44-04-001-10	44-04-001-05	2152,80	0,00	2152,80	48,75	0,00	
Таблица 44-04-002. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-002-01	1	10590,22	0,00	10590,22	166,93	0,00	
44-04-002-02	2	14245,26	0,00	14245,26	224,55	0,00	
44-04-002-03	3	12183,44	0,00	12183,44	192,05	0,00	
44-04-002-04	4	15744,76	0,00	15744,76	248,19	0,00	
44-04-002-05	5	15838,48	0,00	15838,48	249,66	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-002-06	44-04-002-01	4029,91	0,00	4029,91	63,52	0,00	
44-04-002-07	44-04-002-02	1593,22	0,00	1593,22	25,11	0,00	
44-04-002-08	44-04-002-03	1593,22	0,00	1593,22	25,11	0,00	
44-04-002-09	44-04-002-04	2342,97	0,00	2342,97	36,93	0,00	
44-04-002-10	44-04-002-05	2061,81	0,00	2061,81	32,50	0,00	
Таблица 44-04-003. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-003-01	1	10592,99	0,00	10592,99	128,53	0,00	
44-04-003-02	2	13636,95	0,00	13636,95	165,46	0,00	
44-04-003-03	3	12175,85	0,00	12175,85	147,73	0,00	
44-04-003-04	4	15585,09	0,00	15585,09	189,09	0,00	
44-04-003-05	5	15585,09	0,00	15585,09	189,09	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-003-06	44-04-003-01	3531,00	0,00	3531,00	42,84	0,00	
44-04-003-07	44-04-003-02	1461,10	0,00	1461,10	17,73	0,00	
44-04-003-08	44-04-003-03	1461,10	0,00	1461,10	17,73	0,00	
44-04-003-09	44-04-003-04	1948,14	0,00	1948,14	23,64	0,00	
44-04-003-10	44-04-003-05	1826,38	0,00	1826,38	22,16	0,00	
Таблица 44-04-004. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-004-01	1	9889,58	0,00	9889,58	114,42	0,00	
44-04-004-02	2	13371,82	0,00	13371,82	154,71	0,00	
44-04-004-03	3	11421,76	0,00	11421,76	132,15	0,00	
44-04-004-04	4	14486,14	0,00	14486,14	167,61	0,00	
44-04-004-05	5	14625,43	0,00	14625,43	169,22	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-004-06	44-04-004-01	2785,80	0,00	2785,80	32,23	0,00	
44-04-004-07	44-04-004-02	1114,32	0,00	1114,32	12,89	0,00	
44-04-004-08	44-04-004-03	1114,32	0,00	1114,32	12,89	0,00	
44-04-004-09	44-04-004-04	1532,19	0,00	1532,19	17,73	0,00	
44-04-004-10	44-04-004-05	1392,90	0,00	1392,90	16,12	0,00	
Таблица 44-04-005. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-005-01	1	10082,53	0,00	10082,53	101,53	0,00	
44-04-005-02	2	13603,42	0,00	13603,42	136,99	0,00	
44-04-005-03	3	11522,89	0,00	11522,89	116,04	0,00	
44-04-005-04	4	14723,70	0,00	14723,70	148,27	0,00	
44-04-005-05	5	14883,74	0,00	14883,74	149,88	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-005-06	44-04-005-01	2560,64	0,00	2560,64	25,79	0,00	
44-04-005-07	44-04-005-02	960,24	0,00	960,24	9,67	0,00	
44-04-005-08	44-04-005-03	960,24	0,00	960,24	9,67	0,00	
44-04-005-09	44-04-005-04	1440,36	0,00	1440,36	14,50	0,00	
44-04-005-10	44-04-005-05	1280,32	0,00	1280,32	12,89	0,00	
Таблица 44-04-006. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-006-01	1	8905,60	0,00	8905,60	91,53	0,00	
44-04-006-02	2	12059,67	0,00	12059,67	123,94	0,00	
44-04-006-03	3	10204,34	0,00	10204,34	104,87	0,00	
44-04-006-04	4	12987,34	0,00	12987,34	133,48	0,00	
44-04-006-05	5	12987,34	0,00	12987,34	133,48	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-006-06	44-04-006-01	2040,87	0,00	2040,87	20,97	0,00	
44-04-006-07	44-04-006-02	742,13	0,00	742,13	7,63	0,00	
44-04-006-08	44-04-006-03	742,13	0,00	742,13	7,63	0,00	
44-04-006-09	44-04-006-04	1113,20	0,00	1113,20	11,44	0,00	
44-04-006-10	44-04-006-05	1113,20	0,00	1113,20	11,44	0,00	
Таблица 44-04-007. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-007-01	1	7954,53	0,00	7954,53	77,64	0,00	
44-04-007-02	2	10827,00	0,00	10827,00	105,68	0,00	
44-04-007-03	3	9280,28	0,00	9280,28	90,59	0,00	
44-04-007-04	4	11710,83	0,00	11710,83	114,31	0,00	
44-04-007-05	5	11710,83	0,00	11710,83	114,31	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-007-06	44-04-007-01	1767,67	0,00	1767,67	17,25	0,00	
44-04-007-07	44-04-007-02	662,88	0,00	662,88	6,47	0,00	
44-04-007-08	44-04-007-03	662,88	0,00	662,88	6,47	0,00	
44-04-007-09	44-04-007-04	1104,80	0,00	1104,80	10,78	0,00	
44-04-007-10	44-04-007-05	883,84	0,00	883,84	8,63	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-04-008. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-008-01	1	7684,56	0,00	7684,56	69,84	0,00	
44-04-008-02	2	10334,41	0,00	10334,41	93,93	0,00	
44-04-008-03	3	8744,50	0,00	8744,50	79,48	0,00	
44-04-008-04	4	11129,37	0,00	11129,37	101,15	0,00	
44-04-008-05	5	11394,35	0,00	11394,35	103,56	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-008-06	44-04-008-01	1589,91	0,00	1589,91	14,45	0,00	
44-04-008-07	44-04-008-02	529,97	0,00	529,97	4,82	0,00	
44-04-008-08	44-04-008-03	529,97	0,00	529,97	4,82	0,00	
44-04-008-09	44-04-008-04	794,95	0,00	794,95	7,23	0,00	
44-04-008-10	44-04-008-05	794,95	0,00	794,95	7,23	0,00	
Таблица 44-04-009. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-009-01	1	7804,25	0,00	7804,25	72,89	0,00	
44-04-009-02	2	10505,73	0,00	10505,73	98,12	0,00	
44-04-009-03	3	9004,91	0,00	9004,91	84,11	0,00	
44-04-009-04	4	11106,05	0,00	11106,05	103,73	0,00	
44-04-009-05	5	11406,22	0,00	11406,22	106,53	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-009-06	44-04-009-01	1500,82	0,00	1500,82	14,02	0,00	
44-04-009-07	44-04-009-02	600,33	0,00	600,33	5,61	0,00	
44-04-009-08	44-04-009-03	600,33	0,00	600,33	5,61	0,00	
44-04-009-09	44-04-009-04	900,49	0,00	900,49	8,41	0,00	
44-04-009-10	44-04-009-05	600,33	0,00	600,33	5,61	0,00	
Таблица 44-04-010. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-010-01	1	8923,52	0,00	8923,52	82,63	0,00	
44-04-010-02	2	11779,05	0,00	11779,05	109,07	0,00	
44-04-010-03	3	10351,28	0,00	10351,28	95,85	0,00	
44-04-010-04	4	12849,87	0,00	12849,87	118,98	0,00	
44-04-010-05	5	13206,81	0,00	13206,81	122,29	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-010-06	44-04-010-01	1427,76	0,00	1427,76	13,22	0,00	
44-04-010-07	44-04-010-02	356,94	0,00	356,94	3,31	0,00	
44-04-010-08	44-04-010-03	356,94	0,00	356,94	3,31	0,00	
44-04-010-09	44-04-010-04	713,88	0,00	713,88	6,61	0,00	
44-04-010-10	44-04-010-05	713,88	0,00	713,88	6,61	0,00	
Таблица 44-04-011. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ФЕР 81-02-2001-И5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-011-01	1	9844,36	0,00	9844,36	94,82	0,00	
44-04-011-02	2	11485,09	0,00	11485,09	110,63	0,00	
44-04-011-03	3	11074,91	0,00	11074,91	106,68	0,00	
44-04-011-04	4	13536,00	0,00	13536,00	130,38	0,00	
44-04-011-05	5	14356,36	0,00	14356,36	138,29	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-011-06	44-04-011-01	1230,55	0,00	1230,55	11,85	0,00	
44-04-011-07	44-04-011-02	410,18	0,00	410,18	3,95	0,00	
44-04-011-08	44-04-011-03	410,18	0,00	410,18	3,95	0,00	
44-04-011-09	44-04-011-04	820,36	0,00	820,36	7,90	0,00	
44-04-011-10	44-04-011-05	410,18	0,00	410,18	3,95	0,00	

Таблица 44-04-012. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-012-01	1	9755,25	0,00	9755,25	93,53	0,00	
44-04-012-02	2	12077,93	0,00	12077,93	115,80	0,00	
44-04-012-03	3	11148,85	0,00	11148,85	106,90	0,00	
44-04-012-04	4	13471,53	0,00	13471,53	129,17	0,00	
44-04-012-05	5	14400,60	0,00	14400,60	138,07	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-012-06	44-04-012-01	929,07	0,00	929,07	8,91	0,00	
44-04-012-07	44-04-012-02	464,54	0,00	464,54	4,45	0,00	
44-04-012-08	44-04-012-03	464,54	0,00	464,54	4,45	0,00	
44-04-012-09	44-04-012-04	464,54	0,00	464,54	4,45	0,00	
44-04-012-10	44-04-012-05	464,54	0,00	464,54	4,45	0,00	

Таблица 44-04-013. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-013-01	1	9793,87	0,00	9793,87	89,08	0,00	
44-04-013-02	2	11752,64	0,00	11752,64	106,90	0,00	
44-04-013-03	3	10773,25	0,00	10773,25	97,99	0,00	
44-04-013-04	4	13221,72	0,00	13221,72	120,26	0,00	
44-04-013-05	5	14201,11	0,00	14201,11	129,17	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-013-06	44-04-013-01	979,39	0,00	979,39	8,91	0,00	
44-04-013-07	44-04-013-02	489,69	0,00	489,69	4,45	0,00	
44-04-013-08	44-04-013-03	489,69	0,00	489,69	4,45	0,00	
44-04-013-09	44-04-013-04	489,69	0,00	489,69	4,45	0,00	
44-04-013-10	44-04-013-05	489,69	0,00	489,69	4,45	0,00	

Таблица 44-04-014. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-014-01	1	9384,15	0,00	9384,15	66,81	0,00	
44-04-014-02	2	12512,20	0,00	12512,20	89,08	0,00	
44-04-014-03	3	10635,37	0,00	10635,37	75,72	0,00	
44-04-014-04	4	13137,81	0,00	13137,81	93,53	0,00	
44-04-014-05	5	13763,42	0,00	13763,42	97,99	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-014-06	44-04-014-01	1251,22	0,00	1251,22	8,91	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-014-07	44-04-014-02	625,61	0,00	625,61	4,45	0,00	
44-04-014-08	44-04-014-03	625,61	0,00	625,61	4,45	0,00	
44-04-014-09	44-04-014-04	625,61	0,00	625,61	4,45	0,00	
44-04-014-10	44-04-014-05	625,61	0,00	625,61	4,45	0,00	

Таблица 44-04-015. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-015-01	1	10139,51	0,00	10139,51	68,83	0,00	
44-04-015-02	2	12843,38	0,00	12843,38	87,18	0,00	
44-04-015-03	3	11491,45	0,00	11491,45	78,00	0,00	
44-04-015-04	4	14195,32	0,00	14195,32	96,36	0,00	
44-04-015-05	5	14871,29	0,00	14871,29	100,95	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-015-06	44-04-015-01	1351,94	0,00	1351,94	9,18	0,00	
44-04-015-07	44-04-015-02	675,97	0,00	675,97	4,59	0,00	
44-04-015-08	44-04-015-03	675,97	0,00	675,97	4,59	0,00	
44-04-015-09	44-04-015-04	675,97	0,00	675,97	4,59	0,00	
44-04-015-10	44-04-015-05	675,97	0,00	675,97	4,59	0,00	

Таблица 44-04-016. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-016-01	1	10268,49	0,00	10268,49	66,12	0,00	
44-04-016-02	2	13935,81	0,00	13935,81	89,74	0,00	
44-04-016-03	3	11735,42	0,00	11735,42	75,57	0,00	
44-04-016-04	4	14669,27	0,00	14669,27	94,46	0,00	
44-04-016-05	5	15402,74	0,00	15402,74	99,19	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-016-06	44-04-016-01	733,46	0,00	733,46	4,72	0,00	
44-04-016-07	44-04-016-02	733,46	0,00	733,46	4,72	0,00	
44-04-016-08	44-04-016-03	733,46	0,00	733,46	4,72	0,00	
44-04-016-09	44-04-016-04	733,46	0,00	733,46	4,72	0,00	
44-04-016-10	44-04-016-05	733,46	0,00	733,46	4,72	0,00	

Таблица 44-04-017. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-017-01	1	9701,67	0,00	9701,67	53,44	0,00	
44-04-017-02	2	13229,55	0,00	13229,55	72,87	0,00	
44-04-017-03	3	11465,61	0,00	11465,61	63,16	0,00	
44-04-017-04	4	13229,55	0,00	13229,55	72,87	0,00	
44-04-017-05	5	14111,52	0,00	14111,52	77,73	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-017-06	44-04-017-01	970,17	0,00	970,17	5,38	0,00	
44-04-017-07	44-04-017-02	352,79	0,00	352,79	1,97	0,00	
44-04-017-08	44-04-017-03	352,79	0,00	352,79	1,97	0,00	
44-04-017-09	44-04-017-04	529,18	0,00	529,18	2,89	0,00	
44-04-017-10	44-04-017-05	440,99	0,00	440,99	2,49	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 44-04-018. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-018-01	1	7768,35	0,00	7768,35	42,11	0,00	
44-04-018-02	2	10681,48	0,00	10681,48	57,90	0,00	
44-04-018-03	3	8739,39	0,00	8739,39	47,38	0,00	
44-04-018-04	4	10681,48	0,00	10681,48	57,90	0,00	
44-04-018-05	5	11652,53	0,00	11652,53	63,17	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-018-06	44-04-018-01	611,76	0,00	611,76	3,29	0,00	
44-04-018-07	44-04-018-02	291,31	0,00	291,31	1,58	0,00	
44-04-018-08	44-04-018-03	291,31	0,00	291,31	1,58	0,00	
44-04-018-09	44-04-018-04	359,29	0,00	359,29	1,97	0,00	
44-04-018-10	44-04-018-05	310,73	0,00	310,73	1,71	0,00	

Таблица 44-04-019. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-019-01	1	8943,30	0,00	8943,30	42,67	0,00	
44-04-019-02	2	11498,52	0,00	11498,52	54,86	0,00	
44-04-019-03	3	10220,91	0,00	10220,91	48,76	0,00	
44-04-019-04	4	11498,52	0,00	11498,52	54,86	0,00	
44-04-019-05	5	12776,14	0,00	12776,14	60,95	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-019-06	44-04-019-01	677,14	0,00	677,14	3,18	0,00	
44-04-019-07	44-04-019-02	255,52	0,00	255,52	1,19	0,00	
44-04-019-08	44-04-019-03	255,52	0,00	255,52	1,19	0,00	
44-04-019-09	44-04-019-04	408,84	0,00	408,84	1,99	0,00	
44-04-019-10	44-04-019-05	332,18	0,00	332,18	1,59	0,00	

Подраздел 1.2. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ САМООТВОЗНЫМИ ЗЕМЛЕСОСАМИ С РАЗГРУЗКОЙ РЕФУЛИРОВАНИЕМ

Таблица 44-04-030. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-030-01	1	15004,35	0,00	15004,35	339,78	0,00	
44-04-030-02	2	20940,85	0,00	20940,85	474,21	0,00	
44-04-030-03	3	18396,64	0,00	18396,64	416,60	0,00	
44-04-030-04	4	22963,18	0,00	22963,18	520,01	0,00	
44-04-030-05	5	23485,07	0,00	23485,07	531,83	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-030-06	44-04-030-01	4240,36	0,00	4240,36	96,02	0,00	
44-04-030-07	44-04-030-02	1696,14	0,00	1696,14	38,41	0,00	
44-04-030-08	44-04-030-03	1696,14	0,00	1696,14	38,41	0,00	
44-04-030-09	44-04-030-04	2413,74	0,00	2413,74	54,66	0,00	
44-04-030-10	44-04-030-05	1826,62	0,00	1826,62	41,36	0,00	

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 44-04-031. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-031-01	1	14995,01	0,00	14995,01	236,37	0,00	
44-04-031-02	2	20243,26	0,00	20243,26	319,10	0,00	
44-04-031-03	3	18181,45	0,00	18181,45	286,60	0,00	
44-04-031-04	4	22867,39	0,00	22867,39	360,46	0,00	
44-04-031-05	5	23429,70	0,00	23429,70	369,33	0,00	

На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:

44-04-031-06	44-04-031-01	4029,91	0,00	4029,91	63,52	0,00	
44-04-031-07	44-04-031-02	1593,22	0,00	1593,22	25,11	0,00	
44-04-031-08	44-04-031-03	1593,22	0,00	1593,22	25,11	0,00	
44-04-031-09	44-04-031-04	2342,97	0,00	2342,97	36,93	0,00	
44-04-031-10	44-04-031-05	1780,66	0,00	1780,66	28,07	0,00	

Таблица 44-04-032. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-032-01	1	15098,05	0,00	15098,05	183,19	0,00	
44-04-032-02	2	20090,15	0,00	20090,15	243,75	0,00	
44-04-032-03	3	18507,29	0,00	18507,29	224,55	0,00	
44-04-032-04	4	22890,60	0,00	22890,60	277,73	0,00	
44-04-032-05	5	23621,15	0,00	23621,15	286,60	0,00	

На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:

44-04-032-06	44-04-032-01	3531,00	0,00	3531,00	42,84	0,00	
44-04-032-07	44-04-032-02	1461,10	0,00	1461,10	17,73	0,00	
44-04-032-08	44-04-032-03	1461,10	0,00	1461,10	17,73	0,00	
44-04-032-09	44-04-032-04	1948,14	0,00	1948,14	23,64	0,00	
44-04-032-10	44-04-032-05	1582,86	0,00	1582,86	19,20	0,00	

Таблица 44-04-033. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-033-01	1	14346,85	0,00	14346,85	165,99	0,00	
44-04-033-02	2	19639,86	0,00	19639,86	227,24	0,00	
44-04-033-03	3	17550,51	0,00	17550,51	203,06	0,00	
44-04-033-04	4	21589,92	0,00	21589,92	249,80	0,00	
44-04-033-05	5	22704,24	0,00	22704,24	262,69	0,00	

На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:

44-04-033-06	44-04-033-01	2785,80	0,00	2785,80	32,23	0,00	
44-04-033-07	44-04-033-02	1114,32	0,00	1114,32	12,89	0,00	
44-04-033-08	44-04-033-03	1114,32	0,00	1114,32	12,89	0,00	
44-04-033-09	44-04-033-04	1532,19	0,00	1532,19	17,73	0,00	
44-04-033-10	44-04-033-05	1253,61	0,00	1253,61	14,50	0,00	

Таблица 44-04-034. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ФЕР 81-02-2001-И5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-034-01	1	14563,66	0,00	14563,66	146,66	0,00	
44-04-034-02	2	20005,03	0,00	20005,03	201,45	0,00	
44-04-034-03	3	17764,46	0,00	17764,46	178,89	0,00	
44-04-034-04	4	21925,51	0,00	21925,51	220,79	0,00	
44-04-034-05	5	23045,79	0,00	23045,79	232,07	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-034-06	44-04-034-01	2560,64	0,00	2560,64	25,79	0,00	
44-04-034-07	44-04-034-02	960,24	0,00	960,24	9,67	0,00	
44-04-034-08	44-04-034-03	960,24	0,00	960,24	9,67	0,00	
44-04-034-09	44-04-034-04	1440,36	0,00	1440,36	14,50	0,00	
44-04-034-10	44-04-034-05	1120,28	0,00	1120,28	11,28	0,00	

Таблица 44-04-035. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-035-01	1	12801,80	0,00	12801,80	131,57	0,00	
44-04-035-02	2	17625,67	0,00	17625,67	181,15	0,00	
44-04-035-03	3	15770,34	0,00	15770,34	162,08	0,00	
44-04-035-04	4	19295,47	0,00	19295,47	198,31	0,00	
44-04-035-05	5	20408,67	0,00	20408,67	209,75	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-035-06	44-04-035-01	2040,87	0,00	2040,87	20,97	0,00	
44-04-035-07	44-04-035-02	742,13	0,00	742,13	7,63	0,00	
44-04-035-08	44-04-035-03	742,13	0,00	742,13	7,63	0,00	
44-04-035-09	44-04-035-04	1113,20	0,00	1113,20	11,44	0,00	
44-04-035-10	44-04-035-05	927,67	0,00	927,67	9,53	0,00	

Таблица 44-04-036. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-036-01	1	11710,83	0,00	11710,83	114,31	0,00	
44-04-036-02	2	15909,06	0,00	15909,06	155,29	0,00	
44-04-036-03	3	14362,34	0,00	14362,34	140,19	0,00	
44-04-036-04	4	17455,77	0,00	17455,77	170,39	0,00	
44-04-036-05	5	18560,56	0,00	18560,56	181,17	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-036-06	44-04-036-01	1767,67	0,00	1767,67	17,25	0,00	
44-04-036-07	44-04-036-02	662,88	0,00	662,88	6,47	0,00	
44-04-036-08	44-04-036-03	662,88	0,00	662,88	6,47	0,00	
44-04-036-09	44-04-036-04	1104,80	0,00	1104,80	10,78	0,00	
44-04-036-10	44-04-036-05	883,84	0,00	883,84	8,63	0,00	

Таблица 44-04-037. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-037-01	1	11129,37	0,00	11129,37	101,15	0,00	
44-04-037-02	2	15369,12	0,00	15369,12	139,69	0,00	
44-04-037-03	3	13779,21	0,00	13779,21	125,24	0,00	
44-04-037-04	4	16959,03	0,00	16959,03	154,14	0,00	
44-04-037-05	5	18018,97	0,00	18018,97	163,77	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-037-06	44-04-037-01	1589,91	0,00	1589,91	14,45	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-037-07	44-04-037-02	529,97	0,00	529,97	4,82	0,00	
44-04-037-08	44-04-037-03	529,97	0,00	529,97	4,82	0,00	
44-04-037-09	44-04-037-04	794,95	0,00	794,95	7,23	0,00	
44-04-037-10	44-04-037-05	529,97	0,00	529,97	4,82	0,00	

Таблица 44-04-038. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-038-01	1	12006,54	0,00	12006,54	112,14	0,00	
44-04-038-02	2	15908,67	0,00	15908,67	148,59	0,00	
44-04-038-03	3	14708,02	0,00	14708,02	137,37	0,00	
44-04-038-04	4	17709,65	0,00	17709,65	165,41	0,00	
44-04-038-05	5	18910,31	0,00	18910,31	176,62	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-038-06	44-04-038-01	1500,82	0,00	1500,82	14,02	0,00	
44-04-038-07	44-04-038-02	600,33	0,00	600,33	5,61	0,00	
44-04-038-08	44-04-038-03	600,33	0,00	600,33	5,61	0,00	
44-04-038-09	44-04-038-04	900,49	0,00	900,49	8,41	0,00	
44-04-038-10	44-04-038-05	600,33	0,00	600,33	5,61	0,00	

Таблица 44-04-039. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-039-01	1	14277,63	0,00	14277,63	132,20	0,00	
44-04-039-02	2	18560,92	0,00	18560,92	171,86	0,00	
44-04-039-03	3	17490,10	0,00	17490,10	161,95	0,00	
44-04-039-04	4	20702,57	0,00	20702,57	191,69	0,00	
44-04-039-05	5	22844,21	0,00	22844,21	211,52	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-039-06	44-04-039-01	1427,76	0,00	1427,76	13,22	0,00	
44-04-039-07	44-04-039-02	356,94	0,00	356,94	3,31	0,00	
44-04-039-08	44-04-039-03	356,94	0,00	356,94	3,31	0,00	
44-04-039-09	44-04-039-04	713,88	0,00	713,88	6,61	0,00	
44-04-039-10	44-04-039-05	713,88	0,00	713,88	6,61	0,00	

Таблица 44-04-040. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-040-01	1	15997,09	0,00	15997,09	154,09	0,00	
44-04-040-02	2	19688,72	0,00	19688,72	189,65	0,00	
44-04-040-03	3	19278,54	0,00	19278,54	185,70	0,00	
44-04-040-04	4	22559,99	0,00	22559,99	217,31	0,00	
44-04-040-05	5	25431,27	0,00	25431,27	244,96	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-040-06	44-04-040-01	1230,55	0,00	1230,55	11,85	0,00	
44-04-040-07	44-04-040-02	410,18	0,00	410,18	3,95	0,00	
44-04-040-08	44-04-040-03	410,18	0,00	410,18	3,95	0,00	
44-04-040-09	44-04-040-04	820,36	0,00	820,36	7,90	0,00	
44-04-040-10	44-04-040-05	410,18	0,00	410,18	3,95	0,00	

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ФЕР 81-02-2001-ИС

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-04-041. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м³ с разгрузкой рефулированием							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м ³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-041-01	1	15794,21	0,00	15794,21	151,44	0,00	
44-04-041-02	2	19975,03	0,00	19975,03	191,52	0,00	
44-04-041-03	3	19045,96	0,00	19045,96	182,61	0,00	
44-04-041-04	4	22762,24	0,00	22762,24	218,25	0,00	
44-04-041-05	5	25084,92	0,00	25084,92	240,52	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-041-06	44-04-041-01	929,07	0,00	929,07	8,91	0,00	
44-04-041-07	44-04-041-02	464,54	0,00	464,54	4,45	0,00	
44-04-041-08	44-04-041-03	464,54	0,00	464,54	4,45	0,00	
44-04-041-09	44-04-041-04	464,54	0,00	464,54	4,45	0,00	
44-04-041-10	44-04-041-05	464,54	0,00	464,54	4,45	0,00	
Таблица 44-04-042. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м³ с разгрузкой рефулированием							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м ³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-042-01	1	16159,88	0,00	16159,88	146,98	0,00	
44-04-042-02	2	20077,43	0,00	20077,43	182,61	0,00	
44-04-042-03	3	19098,04	0,00	19098,04	173,71	0,00	
44-04-042-04	4	22525,90	0,00	22525,90	204,88	0,00	
44-04-042-05	5	25464,06	0,00	25464,06	231,61	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-042-06	44-04-042-01	979,39	0,00	979,39	8,91	0,00	
44-04-042-07	44-04-042-02	489,69	0,00	489,69	4,45	0,00	
44-04-042-08	44-04-042-03	489,69	0,00	489,69	4,45	0,00	
44-04-042-09	44-04-042-04	489,69	0,00	489,69	4,45	0,00	
44-04-042-10	44-04-042-05	489,69	0,00	489,69	4,45	0,00	
Таблица 44-04-043. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м³ с разгрузкой рефулированием							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м ³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-043-01	1	15640,26	0,00	15640,26	111,35	0,00	
44-04-043-02	2	20019,53	0,00	20019,53	142,53	0,00	
44-04-043-03	3	18768,31	0,00	18768,31	133,62	0,00	
44-04-043-04	4	21896,36	0,00	21896,36	155,89	0,00	
44-04-043-05	5	24398,80	0,00	24398,80	173,71	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-043-06	44-04-043-01	1251,22	0,00	1251,22	8,91	0,00	
44-04-043-07	44-04-043-02	625,61	0,00	625,61	4,45	0,00	
44-04-043-08	44-04-043-03	625,61	0,00	625,61	4,45	0,00	
44-04-043-09	44-04-043-04	625,61	0,00	625,61	4,45	0,00	
44-04-043-10	44-04-043-05	625,61	0,00	625,61	4,45	0,00	
Таблица 44-04-044. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м³ с разгрузкой рефулированием							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м ³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-044-01	1	16899.19	0,00	16899.19	114,71	0,00	
44-04-044-02	2	21630.96	0,00	21630.96	146,83	0,00	
44-04-044-03	3	19603.06	0,00	19603.06	133,07	0,00	
44-04-044-04	4	23658.87	0,00	23658.87	160,60	0,00	
44-04-044-05	5	26362.74	0,00	26362.74	178,95	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-044-06	44-04-044-01	1351.94	0,00	1351.94	9,18	0,00	
44-04-044-07	44-04-044-02	675.97	0,00	675.97	4,59	0,00	
44-04-044-08	44-04-044-03	675.97	0,00	675.97	4,59	0,00	
44-04-044-09	44-04-044-04	675.97	0,00	675.97	4,59	0,00	
44-04-044-10	44-04-044-05	675.97	0,00	675.97	4,59	0,00	
Таблица 44-04-045. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м³ с разгрузкой рефулированием							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м ³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-045-01	1	16869.67	0,00	16869.67	108,63	0,00	
44-04-045-02	2	22003.91	0,00	22003.91	141,70	0,00	
44-04-045-03	3	20536.98	0,00	20536.98	132,25	0,00	
44-04-045-04	4	24204.30	0,00	24204.30	155,87	0,00	
44-04-045-05	5	27138.16	0,00	27138.16	174,76	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-045-06	44-04-045-01	1026,85	0,00	1026,85	6,56	0,00	
44-04-045-07	44-04-045-02	440,08	0,00	440,08	2,89	0,00	
44-04-045-08	44-04-045-03	366,73	0,00	366,73	2,36	0,00	
44-04-045-09	44-04-045-04	586,77	0,00	586,77	3,80	0,00	
44-04-045-10	44-04-045-05	440,08	0,00	440,08	2,89	0,00	
Таблица 44-04-046. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м³ с разгрузкой рефулированием							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м ³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-046-01	1	15875,46	0,00	15875,46	87,45	0,00	
44-04-046-02	2	21167,28	0,00	21167,28	116,59	0,00	
44-04-046-03	3	18521,37	0,00	18521,37	102,02	0,00	
44-04-046-04	4	22049,26	0,00	22049,26	121,45	0,00	
44-04-046-05	5	24695,17	0,00	24695,17	136,03	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-046-06	44-04-046-01	970,17	0,00	970,17	5,38	0,00	
44-04-046-07	44-04-046-02	352,79	0,00	352,79	1,97	0,00	
44-04-046-08	44-04-046-03	352,79	0,00	352,79	1,97	0,00	
44-04-046-09	44-04-046-04	529,18	0,00	529,18	2,89	0,00	
44-04-046-10	44-04-046-05	440,99	0,00	440,99	2,49	0,00	
Таблица 44-04-047. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м³ с разгрузкой рефулированием							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м ³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-047-01	1	12623,57	0,00	12623,57	68,43	0,00	
44-04-047-02	2	16507,74	0,00	16507,74	89,49	0,00	
44-04-047-03	3	14565,66	0,00	14565,66	78,96	0,00	
44-04-047-04	4	17478,79	0,00	17478,79	94,75	0,00	
44-04-047-05	5	19420,88	0,00	19420,88	105,28	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-047-06	44-04-047-01	582,63	0,00	582,63	3,16	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-047-07	44-04-047-02	291,31	0,00	291,31	1,58	0,00	
44-04-047-08	44-04-047-03	291,31	0,00	291,31	1,58	0,00	
44-04-047-09	44-04-047-04	388,42	0,00	388,42	2,11	0,00	
44-04-047-10	44-04-047-05	291,31	0,00	291,31	1,58	0,00	

Таблица 44-04-048. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-048-01	1	12776,14	0,00	12776,14	60,95	0,00	
44-04-048-02	2	17886,59	0,00	17886,59	85,33	0,00	
44-04-048-03	3	15331,37	0,00	15331,37	73,14	0,00	
44-04-048-04	4	19164,21	0,00	19164,21	91,43	0,00	
44-04-048-05	5	20441,82	0,00	20441,82	97,52	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-048-06	44-04-048-01	638,81	0,00	638,81	3,05	0,00	
44-04-048-07	44-04-048-02	255,52	0,00	255,52	1,19	0,00	
44-04-048-08	44-04-048-03	255,52	0,00	255,52	1,19	0,00	
44-04-048-09	44-04-048-04	383,28	0,00	383,28	1,86	0,00	
44-04-048-10	44-04-048-05	383,28	0,00	383,28	1,86	0,00	

Раздел 2. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗЕМСНАРЯДОВ

Подраздел 2.1. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОДНОЧЕРПАКОВЫХ ЗЕМСНАРЯДОВ

Таблица 44-04-060. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³ в грунтах группы:

44-04-060-01	1	41064,04	0,00	41064,04	1984,44	0,00	
44-04-060-02	2	42497,53	0,00	42497,53	2053,71	0,00	
44-04-060-03	3	44717,68	0,00	44717,68	2161,00	0,00	
44-04-060-04	4	45521,83	0,00	45521,83	2199,86	0,00	
44-04-060-05	5	56902,28	0,00	56902,28	2749,82	0,00	

Таблица 44-04-061. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³ в грунтах группы:

44-04-061-01	1	40223,64	0,00	40223,64	1079,65	0,00	
44-04-061-02	2	41639,97	0,00	41639,97	1117,67	0,00	
44-04-061-03	3	43811,67	0,00	43811,67	1175,96	0,00	
44-04-061-04	4	44598,52	0,00	44598,52	1197,08	0,00	
44-04-061-05	5	55771,75	0,00	55771,75	1496,99	0,00	

Таблица 44-04-062. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³ в грунтах группы:

44-04-062-01	1	39600,74	0,00	39600,74	821,15	0,00	
44-04-062-02	2	40985,95	0,00	40985,95	849,87	0,00	
44-04-062-03	3	43145,25	0,00	43145,25	894,64	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				расход неучтенных материалов	всего		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-062-04	4	43919,34	0,00	43919,34	910,69	0,00	
44-04-062-05	5	54878,80	0,00	54878,80	1137,95	0,00	
Таблица 44-04-063. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-063-01	1	40166,16	0,00	40166,16	767,92	0,00	
44-04-063-02	2	41535,97	0,00	41535,97	794,11	0,00	
44-04-063-03	3	43745,33	0,00	43745,33	836,35	0,00	
44-04-063-04	4	44540,70	0,00	44540,70	851,56	0,00	
44-04-063-05	5	55675,87	0,00	55675,87	1064,45	0,00	
Таблица 44-04-064. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-064-01	1	40357,62	0,00	40357,62	667,39	0,00	
44-04-064-02	2	41736,94	0,00	41736,94	690,20	0,00	
44-04-064-03	3	43933,62	0,00	43933,62	726,53	0,00	
44-04-064-04	4	44750,99	0,00	44750,99	740,04	0,00	
44-04-064-05	5	55938,73	0,00	55938,73	925,06	0,00	
Таблица 44-04-065. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-065-01	1	42097,02	0,00	42097,02	591,36	0,00	
44-04-065-02	2	43600,49	0,00	43600,49	612,48	0,00	
44-04-065-03	3	45885,75	0,00	45885,75	644,58	0,00	
44-04-065-04	4	46667,55	0,00	46667,55	655,56	0,00	
44-04-065-05	5	58334,44	0,00	58334,44	819,46	0,00	
Таблица 44-04-066. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-066-01	1	42988,53	0,00	42988,53	413,95	0,00	
44-04-066-02	2	44479,97	0,00	44479,97	428,31	0,00	
44-04-066-03	3	46848,73	0,00	46848,73	451,12	0,00	
44-04-066-04	4	47726,04	0,00	47726,04	459,57	0,00	
44-04-066-05	5	59657,56	0,00	59657,56	574,46	0,00	
Таблица 44-04-067. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м³							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м ³ в грунтах группы:							
44-04-067-01	1	45160,60	0,00	45160,60	332,85	0,00	
44-04-067-02	2	46765,29	0,00	46765,29	344,68	0,00	
44-04-067-03	3	49172,32	0,00	49172,32	362,42	0,00	
44-04-067-04	4	50089,29	0,00	50089,29	369,18	0,00	
44-04-067-05	5	62582,96	0,00	62582,96	461,26	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 44-04-068. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³ в грунтах группы:

44-04-068-01	1	48558,74	0,00	48558,74	339,76	0,00	
44-04-068-02	2	50125,15	0,00	50125,15	350,72	0,00	
44-04-068-03	3	52788,05	0,00	52788,05	369,35	0,00	
44-04-068-04	4	53727,90	0,00	53727,90	375,93	0,00	
44-04-068-05	5	67199,03	0,00	67199,03	470,18	0,00	

Таблица 44-04-069. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м³ в грунтах группы:

44-04-069-01	1	58651,36	0,00	58651,36	246,60	0,00	
44-04-069-02	2	60736,74	0,00	60736,74	255,37	0,00	
44-04-069-03	3	64125,48	0,00	64125,48	269,62	0,00	
44-04-069-04	4	65168,18	0,00	65168,18	274,00	0,00	
44-04-069-05	5	81590,56	0,00	81590,56	343,05	0,00	

Подраздел 2.2. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ МНОГОЧЕРПАКОВЫХ ЗЕМСНАРЯДОВ

Таблица 44-04-080. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м³ в грунтах группы:

44-04-080-01	1	9873,82	0,00	9873,82	1118,84	0,00	
44-04-080-02	2	10458,53	0,00	10458,53	1185,09	0,00	
44-04-080-03	3	11385,23	0,00	11385,23	1290,10	0,00	
44-04-080-04	4	12510,51	0,00	12510,51	1417,61	0,00	

Таблица 44-04-081. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м³ в грунтах группы:

44-04-081-01	1	12427,93	0,00	12427,93	752,56	0,00	
44-04-081-02	2	13150,48	0,00	13150,48	796,31	0,00	
44-04-081-03	3	14327,21	0,00	14327,21	867,57	0,00	
44-04-081-04	4	15731,03	0,00	15731,03	952,58	0,00	

Таблица 44-04-082. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м³ в грунтах группы:

44-04-082-01	1	16722,29	0,00	16722,29	622,55	0,00	
44-04-082-02	2	17729,66	0,00	17729,66	660,05	0,00	
44-04-082-03	3	19307,87	0,00	19307,87	718,81	0,00	
44-04-082-04	4	21188,29	0,00	21188,29	788,81	0,00	

Таблица 44-04-083. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м³ в грунтах группы:

--	--	--	--	--	--	--	--

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-083-01	1	17649,47	0,00	17649,47	546,29	0,00	
44-04-083-02	2	18699,55	0,00	18699,55	578,80	0,00	
44-04-083-03	3	20355,45	0,00	20355,45	630,05	0,00	
44-04-083-04	4	22374,84	0,00	22374,84	692,56	0,00	

Таблица 44-04-084. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м³ в грунтах группы:

44-04-084-01	1	18642,78	0,00	18642,78	493,79	0,00	
44-04-084-02	2	19775,50	0,00	19775,50	523,79	0,00	
44-04-084-03	3	21521,79	0,00	21521,79	570,05	0,00	
44-04-084-04	4	23645,65	0,00	23645,65	626,30	0,00	

Таблица 44-04-085. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м³ в грунтах группы:

44-04-085-01	1	22575,28	0,00	22575,28	457,54	0,00	
44-04-085-02	2	23932,27	0,00	23932,27	485,04	0,00	
44-04-085-03	3	26029,42	0,00	26029,42	527,54	0,00	
44-04-085-04	4	28620,03	0,00	28620,03	580,05	0,00	

Таблица 44-04-086. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м³ в грунтах группы:

44-04-086-01	1	26175,37	0,00	26175,37	430,03	0,00	
44-04-086-02	2	27697,20	0,00	27697,20	455,04	0,00	
44-04-086-03	3	30208,21	0,00	30208,21	496,29	0,00	
44-04-086-04	4	33175,76	0,00	33175,76	545,04	0,00	

Таблица 44-04-087. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м³ в грунтах группы:

44-04-087-01	1	29594,02	0,00	29594,02	408,78	0,00	
44-04-087-02	2	31404,06	0,00	31404,06	433,78	0,00	
44-04-087-03	3	34119,10	0,00	34119,10	471,29	0,00	
44-04-087-04	4	37467,66	0,00	37467,66	517,54	0,00	

Таблица 44-04-088. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м³ в грунтах группы:

44-04-088-01	1	32791,13	0,00	32791,13	391,28	0,00	
44-04-088-02	2	34781,65	0,00	34781,65	415,03	0,00	
44-04-088-03	3	37819,80	0,00	37819,80	451,29	0,00	
44-04-088-04	4	41591,31	0,00	41591,31	496,29	0,00	

Раздел 3. ПЕРЕВОЗКА ГРУНТОВ ШАЛАНДАМИ САМОХОДНЫМИ

Подраздел 3.1. ПЕРЕВОЗКА ГРУНТОВ ШАЛАНДАМИ САМОХОДНЫМИ С ПОГРУЗКОЙ ГРУНТА ОДНОЧЕРПАКОВЫМИ ЗЕМСНАРЯДАМИ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-04-100. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-100-01	1	10539,86	0,00	10539,86	330,07	0,00	
44-04-100-02	2	8560,13	0,00	8560,13	268,07	0,00	
44-04-100-03	3	10908,55	0,00	10908,55	341,61	0,00	
44-04-100-04	4	11886,39	0,00	11886,39	372,23	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-100-05	1	6251,78	0,00	6251,78	195,78	0,00	
44-04-100-06	2	5145,69	0,00	5145,69	161,14	0,00	
44-04-100-07	3	6484,22	0,00	6484,22	203,06	0,00	
44-04-100-08	4	7133,44	0,00	7133,44	223,39	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м ³ в грунтах группы:							
44-04-100-09	1	5025,47	0,00	5025,47	157,38	0,00	
44-04-100-10	2	4167,85	0,00	4167,85	130,52	0,00	
44-04-100-11	3	5217,83	0,00	5217,83	163,40	0,00	
44-04-100-12	4	5770,87	0,00	5770,87	180,72	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-100-13	1	4768,98	0,00	4768,98	149,35	0,00	
44-04-100-14	2	3967,47	0,00	3967,47	124,25	0,00	
44-04-100-15	3	4953,33	0,00	4953,33	155,12	0,00	
44-04-100-16	4	5490,34	0,00	5490,34	171,94	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-100-17	1	4296,09	0,00	4296,09	134,54	0,00	
44-04-100-18	2	3590,76	0,00	3590,76	112,45	0,00	
44-04-100-19	3	4464,41	0,00	4464,41	139,81	0,00	
44-04-100-20	4	4961,35	0,00	4961,35	155,37	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-100-21	1	3935,41	0,00	3935,41	123,24	0,00	
44-04-100-22	2	3302,22	0,00	3302,22	103,41	0,00	
44-04-100-23	3	4087,70	0,00	4087,70	128,01	0,00	
44-04-100-24	4	4560,59	0,00	4560,59	142,82	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-100-25	1	3093,83	0,00	3093,83	96,89	0,00	
44-04-100-26	2	2628,95	0,00	2628,95	82,33	0,00	
44-04-100-27	3	3222,07	0,00	3222,07	100,90	0,00	
44-04-100-28	4	3630,84	0,00	3630,84	113,70	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м ³ в грунтах группы:							
44-04-100-29	1	2709,10	0,00	2709,10	84,84	0,00	
44-04-100-30	2	2324,38	0,00	2324,38	72,79	0,00	
44-04-100-31	3	2821,32	0,00	2821,32	88,35	0,00	
44-04-100-32	4	3198,02	0,00	3198,02	100,15	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м ³ в грунтах группы:							
44-04-100-33	1	2372,47	0,00	2372,47	74,30	0,00	
44-04-100-34	2	2059,88	0,00	2059,88	64,51	0,00	
44-04-100-35	3	2476,67	0,00	2476,67	77,56	0,00	
44-04-100-36	4	2829,33	0,00	2829,33	88,60	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м ³ в грунтах группы:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-100-37	1	2027,82	0,00	2027,82	63,50	0,00	
44-04-100-38	2	1787,37	0,00	1787,37	55,97	0,00	
44-04-100-39	3	2124,00	0,00	2124,00	66,52	0,00	
44-04-100-40	4	2452,62	0,00	2452,62	76,81	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-100-41	44-04-100-01, 44-04-100-05, 44-04-100-09, 44-04-100-13, 44-04-100-17, 44-04-100-21, 44-04-100-25, 44-04-100-29, 44-04-100-33, 44-04-100-37	593,12	0,00	593,12	18,57	0,00	
44-04-100-42	44-04-100-02, 44-04-100-06, 44-04-100-10, 44-04-100-14, 44-04-100-18, 44-04-100-22, 44-04-100-26, 44-04-100-30, 44-04-100-34, 44-04-100-38	561,06	0,00	561,06	17,57	0,00	
44-04-100-43	44-04-100-03, 44-04-100-07, 44-04-100-11, 44-04-100-15, 44-04-100-19, 44-04-100-23, 44-04-100-27, 44-04-100-31, 44-04-100-35, 44-04-100-39	625,18	0,00	625,18	19,58	0,00	
44-04-100-44	44-04-100-04, 44-04-100-08, 44-04-100-12, 44-04-100-16, 44-04-100-20, 44-04-100-24, 44-04-100-28, 44-04-100-32, 44-04-100-36, 44-04-100-40	761,43	0,00	761,43	23,85	0,00	

Таблица 44-04-101. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³ в грунтах группы:

44-04-101-01	1	13346,41	0,00	13346,41	316,76	0,00	
44-04-101-02	2	10998,62	0,00	10998,62	261,04	0,00	
44-04-101-03	3	13801,16	0,00	13801,16	327,56	0,00	
44-04-101-04	4	14964,47	0,00	14964,47	355,17	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³ в грунтах группы:

44-04-101-05	1	7688,46	0,00	7688,46	182,48	0,00	
44-04-101-06	2	6387,66	0,00	6387,66	151,60	0,00	
44-04-101-07	3	7963,43	0,00	7963,43	189,00	0,00	
44-04-101-08	4	8693,14	0,00	8693,14	206,32	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³ в грунтах группы:

44-04-101-09	1	6070,39	0,00	6070,39	144,07	0,00	
44-04-101-10	2	5065,71	0,00	5065,71	120,23	0,00	
44-04-101-11	3	6292,48	0,00	6292,48	149,35	0,00	
44-04-101-12	4	6895,29	0,00	6895,29	163,65	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³ в грунтах группы:

44-04-101-13	1	5731,98	0,00	5731,98	136,04	0,00	
44-04-101-14	2	4801,32	0,00	4801,32	113,95	0,00	
44-04-101-15	3	5943,49	0,00	5943,49	141,06	0,00	
44-04-101-16	4	6525,15	0,00	6525,15	154,87	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³ в грунтах группы:

44-04-101-17	1	5108,01	0,00	5108,01	121,23	0,00	
44-04-101-18	2	4283,12	0,00	4283,12	101,66	0,00	
44-04-101-19	3	5298,38	0,00	5298,38	125,75	0,00	
44-04-101-20	4	5827,16	0,00	5827,16	138,30	0,00	

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ФЕР 81-02-2001-И5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³ в грунтах группы:							
44-04-101-21	1	4632,11	0,00	4632,11	109,94	0,00	
44-04-101-22	2	3902,40	0,00	3902,40	92,62	0,00	
44-04-101-23	3	4801,32	0,00	4801,32	113,95	0,00	
44-04-101-24	4	5298,38	0,00	5298,38	125,75	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³ в грунтах группы:							
44-04-101-25	1	3521,67	0,00	3521,67	83,58	0,00	
44-04-101-26	2	2992,89	0,00	2992,89	71,03	0,00	
44-04-101-27	3	3659,16	0,00	3659,16	86,85	0,00	
44-04-101-28	4	4071,61	0,00	4071,61	96,64	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м³ в грунтах группы:							
44-04-101-29	1	3014,05	0,00	3014,05	71,54	0,00	
44-04-101-30	2	2580,45	0,00	2580,45	61,24	0,00	
44-04-101-31	3	3140,95	0,00	3140,95	74,55	0,00	
44-04-101-32	4	3511,10	0,00	3511,10	83,33	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³ в грунтах группы:							
44-04-101-33	1	2569,87	0,00	2569,87	60,99	0,00	
44-04-101-34	2	2220,88	0,00	2220,88	52,71	0,00	
44-04-101-35	3	2675,63	0,00	2675,63	63,50	0,00	
44-04-101-36	4	3014,05	0,00	3014,05	71,54	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м³ в грунтах группы:							
44-04-101-37	1	2125,70	0,00	2125,70	50,45	0,00	
44-04-101-38	2	1850,73	0,00	1850,73	43,93	0,00	
44-04-101-39	3	2210,30	0,00	2210,30	52,46	0,00	
44-04-101-40	4	2516,99	0,00	2516,99	59,74	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-101-41	44-04-101-01, 44-04-101-05, 44-04-101-09, 44-04-101-13, 44-04-101-17, 44-04-101-21, 44-04-101-25, 44-04-101-29, 44-04-101-33, 44-04-101-37	486,48	0,00	486,48	11,55	0,00	
44-04-101-42	44-04-101-02, 44-04-101-06, 44-04-101-10, 44-04-101-14, 44-04-101-18, 44-04-101-22, 44-04-101-26, 44-04-101-30, 44-04-101-34, 44-04-101-38	465,33	0,00	465,33	11,04	0,00	
44-04-101-43	44-04-101-03, 44-04-101-07, 44-04-101-11, 44-04-101-15, 44-04-101-19, 44-04-101-23, 44-04-101-27, 44-04-101-31, 44-04-101-35, 44-04-101-39	518,20	0,00	518,20	12,30	0,00	
44-04-101-44	44-04-101-04, 44-04-101-08, 44-04-101-12, 44-04-101-16, 44-04-101-20, 44-04-101-24, 44-04-101-28, 44-04-101-32, 44-04-101-36, 44-04-101-40	634,54	0,00	634,54	15,06	0,00	
Таблица 44-04-102. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³ в грунтах группы:							
44-04-102-01	1	15515,07	0,00	15515,07	312,50	0,00	
44-04-102-02	2	12760,99	0,00	12760,99	257,02	0,00	
44-04-102-03	3	16026,00	0,00	16026,00	322,79	0,00	

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ФЕР 81-02-2001-ИС

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-102-04	4	17359,43	0,00	17359,43	349,64	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-102-05	1	8847,95	0,00	8847,95	178,21	0,00	
44-04-102-06	2	7327,60	0,00	7327,60	147,59	0,00	
44-04-102-07	3	9147,03	0,00	9147,03	184,23	0,00	
44-04-102-08	4	9957,06	0,00	9957,06	200,55	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м ³ в грунтах группы:							
44-04-102-09	1	6928,82	0,00	6928,82	139,56	0,00	
44-04-102-10	2	5769,86	0,00	5769,86	116,21	0,00	
44-04-102-11	3	7178,05	0,00	7178,05	144,58	0,00	
44-04-102-12	4	7838,54	0,00	7838,54	157,88	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-102-13	1	6542,50	0,00	6542,50	131,78	0,00	
44-04-102-14	2	5445,85	0,00	5445,85	109,69	0,00	
44-04-102-15	3	6766,81	0,00	6766,81	136,29	0,00	
44-04-102-16	4	7402,37	0,00	7402,37	149,09	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-102-17	1	5794,78	0,00	5794,78	116,72	0,00	
44-04-102-18	2	4835,22	0,00	4835,22	97,39	0,00	
44-04-102-19	3	6006,64	0,00	6006,64	120,98	0,00	
44-04-102-20	4	6579,88	0,00	6579,88	132,53	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-102-21	1	5234,00	0,00	5234,00	105,42	0,00	
44-04-102-22	2	4386,59	0,00	4386,59	88,35	0,00	
44-04-102-23	3	5433,39	0,00	5433,39	109,44	0,00	
44-04-102-24	4	5969,25	0,00	5969,25	120,23	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-102-25	1	3937,96	0,00	3937,96	79,32	0,00	
44-04-102-26	2	3314,87	0,00	3314,87	66,77	0,00	
44-04-102-27	3	4087,50	0,00	4087,50	82,33	0,00	
44-04-102-28	4	4511,21	0,00	4511,21	90,86	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м ³ в грунтах группы:							
44-04-102-29	1	3327,33	0,00	3327,33	67,02	0,00	
44-04-102-30	2	2828,85	0,00	2828,85	56,98	0,00	
44-04-102-31	3	3464,41	0,00	3464,41	69,78	0,00	
44-04-102-32	4	3850,73	0,00	3850,73	77,56	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м ³ в грунтах группы:							
44-04-102-33	1	2803,93	0,00	2803,93	56,48	0,00	
44-04-102-34	2	2405,15	0,00	2405,15	48,44	0,00	
44-04-102-35	3	2916,08	0,00	2916,08	58,73	0,00	
44-04-102-36	4	3265,02	0,00	3265,02	65,76	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м ³ в грунтах группы:							
44-04-102-37	1	2280,53	0,00	2280,53	45,93	0,00	
44-04-102-38	2	1981,44	0,00	1981,44	39,91	0,00	
44-04-102-39	3	2380,22	0,00	2380,22	47,94	0,00	
44-04-102-40	4	2679,31	0,00	2679,31	53,97	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-102-41	44-04-102-01, 44-04-102-05, 44-04-102-09, 44-04-102-13, 44-04-102-17, 44-04-102-21, 44-04-102-25, 44-04-102-29, 44-04-102-33, 44-04-102-37	461,09	0,00	461,09	9,29	0,00	

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ФЕР 81-02-2001-И5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-102-42	44-04-102-02, 44-04-102-06, 44-04-102-10, 44-04-102-14, 44-04-102-18, 44-04-102-22, 44-04-102-26, 44-04-102-30, 44-04-102-34, 44-04-102-38	436,17	0,00	436,17	8,79	0,00	
44-04-102-43	44-04-102-03, 44-04-102-07, 44-04-102-11, 44-04-102-15, 44-04-102-19, 44-04-102-23, 44-04-102-27, 44-04-102-31, 44-04-102-35, 44-04-102-39	486,01	0,00	486,01	9,79	0,00	
44-04-102-44	44-04-102-04, 44-04-102-08, 44-04-102-12, 44-04-102-16, 44-04-102-20, 44-04-102-24, 44-04-102-28, 44-04-102-32, 44-04-102-36, 44-04-102-40	598,17	0,00	598,17	12,05	0,00	

Таблица 44-04-103. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³ в грунтах группы:

44-04-103-01	1	17814,63	0,00	17814,63	309,48	0,00	
44-04-103-02	2	14636,03	0,00	14636,03	254,26	0,00	
44-04-103-03	3	18407,01	0,00	18407,01	319,77	0,00	
44-04-103-04	4	19895,17	0,00	19895,17	345,63	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³ в грунтах группы:

44-04-103-05	1	10084,84	0,00	10084,84	175,20	0,00	
44-04-103-06	2	8322,16	0,00	8322,16	144,58	0,00	
44-04-103-07	3	10431,60	0,00	10431,60	181,22	0,00	
44-04-103-08	4	11327,39	0,00	11327,39	196,78	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³ в грунтах группы:

44-04-103-09	1	7874,27	0,00	7874,27	136,80	0,00	
44-04-103-10	2	6530,59	0,00	6530,59	113,45	0,00	
44-04-103-11	3	8148,78	0,00	8148,78	141,56	0,00	
44-04-103-12	4	8871,19	0,00	8871,19	154,11	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³ в грунтах группы:

44-04-103-13	1	7411,93	0,00	7411,93	128,76	0,00	
44-04-103-14	2	6154,93	0,00	6154,93	106,93	0,00	
44-04-103-15	3	7671,99	0,00	7671,99	133,28	0,00	
44-04-103-16	4	8365,51	0,00	8365,51	145,33	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³ в грунтах группы:

44-04-103-17	1	6559,48	0,00	6559,48	113,95	0,00	
44-04-103-18	2	5446,97	0,00	5446,97	94,63	0,00	
44-04-103-19	3	6790,65	0,00	6790,65	117,97	0,00	
44-04-103-20	4	7411,93	0,00	7411,93	128,76	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³ в грунтах группы:

44-04-103-21	1	5909,31	0,00	5909,31	102,66	0,00	
44-04-103-22	2	4926,84	0,00	4926,84	85,59	0,00	
44-04-103-23	3	6111,59	0,00	6111,59	106,17	0,00	
44-04-103-24	4	6703,96	0,00	6703,96	116,46	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³ в грунтах группы:

44-04-103-25	1	4392,25	0,00	4392,25	76,30	0,00	
44-04-103-26	2	3684,29	0,00	3684,29	64,01	0,00	
44-04-103-27	3	4551,18	0,00	4551,18	79,07	0,00	

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ФЕР 81-02-2001-ИС

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-103-28	4	5013,53	0,00	5013,53	87,10	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м ³ в грунтах группы:							
44-04-103-29	1	3698,74	0,00	3698,74	64,26	0,00	
44-04-103-30	2	3120,81	0,00	3120,81	54,22	0,00	
44-04-103-31	3	3828,77	0,00	3828,77	66,52	0,00	
44-04-103-32	4	4247,77	0,00	4247,77	73,79	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м ³ в грунтах группы:							
44-04-103-33	1	3077,47	0,00	3077,47	53,46	0,00	
44-04-103-34	2	2629,57	0,00	2629,57	45,68	0,00	
44-04-103-35	3	3207,50	0,00	3207,50	55,72	0,00	
44-04-103-36	4	3568,71	0,00	3568,71	62,00	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м ³ в грунтах группы:							
44-04-103-37	1	2470,64	0,00	2470,64	42,92	0,00	
44-04-103-38	2	2123,89	0,00	2123,89	36,90	0,00	
44-04-103-39	3	2571,78	0,00	2571,78	44,68	0,00	
44-04-103-40	4	2889,64	0,00	2889,64	50,20	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-103-41	44-04-103-01, 44-04-103-05, 44-04-103-09, 44-04-103-13, 44-04-103-17, 44-04-103-21, 44-04-103-25, 44-04-103-29, 44-04-103-33, 44-04-103-37	447,89	0,00	447,89	7,78	0,00	
44-04-103-42	44-04-103-02, 44-04-103-06, 44-04-103-10, 44-04-103-14, 44-04-103-18, 44-04-103-22, 44-04-103-26, 44-04-103-30, 44-04-103-34, 44-04-103-38	419,00	0,00	419,00	7,28	0,00	
44-04-103-43	44-04-103-03, 44-04-103-07, 44-04-103-11, 44-04-103-15, 44-04-103-19, 44-04-103-23, 44-04-103-27, 44-04-103-31, 44-04-103-35, 44-04-103-39	476,79	0,00	476,79	8,28	0,00	
44-04-103-44	44-04-103-04, 44-04-103-08, 44-04-103-12, 44-04-103-16, 44-04-103-20, 44-04-103-24, 44-04-103-28, 44-04-103-32, 44-04-103-36, 44-04-103-40	577,93	0,00	577,93	10,04	0,00	
Таблица 44-04-104. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-104-01	1	21668,78	0,00	21668,78	307,48	0,00	
44-04-104-02	2	17777,24	0,00	17777,24	252,26	0,00	
44-04-104-03	3	22376,33	0,00	22376,33	317,52	0,00	
44-04-104-04	4	24180,59	0,00	24180,59	343,12	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-104-05	1	12187,58	0,00	12187,58	172,94	0,00	
44-04-104-06	2	10047,24	0,00	10047,24	142,57	0,00	
44-04-104-07	3	12612,11	0,00	12612,11	178,96	0,00	
44-04-104-08	4	13673,44	0,00	13673,44	194,02	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м ³ в грунтах группы:							
44-04-104-09	1	9481,20	0,00	9481,20	134,54	0,00	
44-04-104-10	2	7853,83	0,00	7853,83	111,44	0,00	

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ФЕР 81-02-2001-И5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-104-11	3	9817,28	0,00	9817,28	139,31	0,00	
44-04-104-12	4	10666,35	0,00	10666,35	151,35	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-104-13	1	8932,84	0,00	8932,84	126,76	0,00	
44-04-104-14	2	7393,92	0,00	7393,92	104,92	0,00	
44-04-104-15	3	9233,55	0,00	9233,55	131,02	0,00	
44-04-104-16	4	10047,24	0,00	10047,24	142,57	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-104-17	1	7871,52	0,00	7871,52	111,70	0,00	
44-04-104-18	2	6527,17	0,00	6527,17	92,62	0,00	
44-04-104-19	3	8154,54	0,00	8154,54	115,71	0,00	
44-04-104-20	4	8879,78	0,00	8879,78	126,00	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-104-21	1	7075,52	0,00	7075,52	100,40	0,00	
44-04-104-22	2	5890,37	0,00	5890,37	83,58	0,00	
44-04-104-23	3	7323,16	0,00	7323,16	103,91	0,00	
44-04-104-24	4	8013,03	0,00	8013,03	113,70	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-104-25	1	5218,20	0,00	5218,20	74,05	0,00	
44-04-104-26	2	4369,13	0,00	4369,13	62,00	0,00	
44-04-104-27	3	5412,77	0,00	5412,77	76,81	0,00	
44-04-104-28	4	5943,44	0,00	5943,44	84,34	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м ³ в грунтах группы:							
44-04-104-29	1	4369,13	0,00	4369,13	62,00	0,00	
44-04-104-30	2	3679,27	0,00	3679,27	52,21	0,00	
44-04-104-31	3	4546,02	0,00	4546,02	64,51	0,00	
44-04-104-32	4	5005,93	0,00	5005,93	71,03	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м ³ в грунтах группы:							
44-04-104-33	1	3626,20	0,00	3626,20	51,46	0,00	
44-04-104-34	2	3077,85	0,00	3077,85	43,67	0,00	
44-04-104-35	3	3767,71	0,00	3767,71	53,46	0,00	
44-04-104-36	4	4174,56	0,00	4174,56	59,24	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м ³ в грунтах группы:							
44-04-104-37	1	2883,27	0,00	2883,27	40,91	0,00	
44-04-104-38	2	2458,74	0,00	2458,74	34,89	0,00	
44-04-104-39	3	3007,10	0,00	3007,10	42,67	0,00	
44-04-104-40	4	3360,87	0,00	3360,87	47,69	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-104-41	44-04-104-01, 44-04-104-05, 44-04-104-09, 44-04-104-13, 44-04-104-17, 44-04-104-21, 44-04-104-25, 44-04-104-29, 44-04-104-33, 44-04-104-37	459,91	0,00	459,91	6,53	0,00	
44-04-104-42	44-04-104-02, 44-04-104-06, 44-04-104-10, 44-04-104-14, 44-04-104-18, 44-04-104-22, 44-04-104-26, 44-04-104-30, 44-04-104-34, 44-04-104-38	442,22	0,00	442,22	6,28	0,00	
44-04-104-43	44-04-104-03, 44-04-104-07, 44-04-104-11, 44-04-104-15, 44-04-104-19, 44-04-104-23, 44-04-104-27, 44-04-104-31, 44-04-104-35, 44-04-104-39	495,29	0,00	495,29	7,03	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-104-44	44-04-104-04, 44-04-104-08, 44-04-104-12, 44-04-104-16, 44-04-104-20, 44-04-104-24, 44-04-104-28, 44-04-104-32, 44-04-104-36, 44-04-104-40	601,42	0,00	601,42	8,53	0,00	

Таблица 44-04-105. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³ в грунтах группы:

44-04-105-01	1	27402,20	0,00	27402,20	305,22	0,00	
44-04-105-02	2	22444,56	0,00	22444,56	250,00	0,00	
44-04-105-03	3	28303,58	0,00	28303,58	315,26	0,00	
44-04-105-04	4	30534,52	0,00	30534,52	340,11	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³ в грунтах группы:

44-04-105-05	1	15346,13	0,00	15346,13	170,93	0,00	
44-04-105-06	2	12619,43	0,00	12619,43	140,56	0,00	
44-04-105-07	3	15841,89	0,00	15841,89	176,45	0,00	
44-04-105-08	4	17171,44	0,00	17171,44	191,26	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³ в грунтах группы:

44-04-105-09	1	11875,79	0,00	11875,79	132,28	0,00	
44-04-105-10	2	9802,59	0,00	9802,59	109,19	0,00	
44-04-105-11	3	12281,41	0,00	12281,41	136,80	0,00	
44-04-105-12	4	13340,54	0,00	13340,54	148,59	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³ в грунтах группы:

44-04-105-13	1	11177,21	0,00	11177,21	124,50	0,00	
44-04-105-14	2	9239,23	0,00	9239,23	102,91	0,00	
44-04-105-15	3	11560,30	0,00	11560,30	128,76	0,00	
44-04-105-16	4	12551,83	0,00	12551,83	139,81	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³ в грунтах группы:

44-04-105-17	1	9825,13	0,00	9825,13	109,44	0,00	
44-04-105-18	2	8135,03	0,00	8135,03	90,61	0,00	
44-04-105-19	3	10163,15	0,00	10163,15	113,20	0,00	
44-04-105-20	4	11064,54	0,00	11064,54	123,24	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³ в грунтах группы:

44-04-105-21	1	8811,07	0,00	8811,07	98,14	0,00	
44-04-105-22	2	7323,78	0,00	7323,78	81,58	0,00	
44-04-105-23	3	9126,55	0,00	9126,55	101,66	0,00	
44-04-105-24	4	9937,80	0,00	9937,80	110,69	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³ в грунтах группы:

44-04-105-25	1	6467,46	0,00	6467,46	72,04	0,00	
44-04-105-26	2	5385,79	0,00	5385,79	59,99	0,00	
44-04-105-27	3	6692,81	0,00	6692,81	74,55	0,00	
44-04-105-28	4	7323,78	0,00	7323,78	81,58	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м³ в грунтах группы:

44-04-105-29	1	5385,79	0,00	5385,79	59,99	0,00	
44-04-105-30	2	4506,94	0,00	4506,94	50,20	0,00	
44-04-105-31	3	5566,07	0,00	5566,07	62,00	0,00	
44-04-105-32	4	6129,44	0,00	6129,44	68,27	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³ в грунтах группы:

44-04-105-33	1	4416,80	0,00	4416,80	49,20	0,00	
--------------	---	---------	------	---------	-------	------	--

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ФЕР 81-02-2001-И5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-105-34	2	3718,23	0,00	3718,23	41,42	0,00	
44-04-105-35	3	4597,08	0,00	4597,08	51,20	0,00	
44-04-105-36	4	5070,31	0,00	5070,31	56,48	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м³ в грунтах группы:							
44-04-105-37	1	3470,34	0,00	3470,34	38,65	0,00	
44-04-105-38	2	2952,05	0,00	2952,05	32,88	0,00	
44-04-105-39	3	3605,55	0,00	3605,55	40,16	0,00	
44-04-105-40	4	4011,18	0,00	4011,18	44,68	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-105-41	44-04-105-01, 44-04-105-05, 44-04-105-09, 44-04-105-13, 44-04-105-17, 44-04-105-21, 44-04-105-25, 44-04-105-29, 44-04-105-33, 44-04-105-37	495,76	0,00	495,76	5,52	0,00	
44-04-105-42	44-04-105-02, 44-04-105-06, 44-04-105-10, 44-04-105-14, 44-04-105-18, 44-04-105-22, 44-04-105-26, 44-04-105-30, 44-04-105-34, 44-04-105-38	473,23	0,00	473,23	5,27	0,00	
44-04-105-43	44-04-105-03, 44-04-105-07, 44-04-105-11, 44-04-105-15, 44-04-105-19, 44-04-105-23, 44-04-105-27, 44-04-105-31, 44-04-105-35, 44-04-105-39	518,30	0,00	518,30	5,77	0,00	
44-04-105-44	44-04-105-04, 44-04-105-08, 44-04-105-12, 44-04-105-16, 44-04-105-20, 44-04-105-24, 44-04-105-28, 44-04-105-32, 44-04-105-36, 44-04-105-40	630,97	0,00	630,97	7,03	0,00	

Таблица 44-04-106. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³ в грунтах группы:							
44-04-106-01	1	30002,56	0,00	30002,56	303,71	0,00	
44-04-106-02	2	24547,55	0,00	24547,55	248,49	0,00	
44-04-106-03	3	30969,58	0,00	30969,58	313,50	0,00	
44-04-106-04	4	33399,54	0,00	33399,54	338,10	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³ в грунтах группы:							
44-04-106-05	1	16712,17	0,00	16712,17	169,17	0,00	
44-04-106-06	2	13736,71	0,00	13736,71	139,05	0,00	
44-04-106-07	3	17282,46	0,00	17282,46	174,95	0,00	
44-04-106-08	4	18695,81	0,00	18695,81	189,25	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³ в грунтах группы:							
44-04-106-09	1	12918,46	0,00	12918,46	130,77	0,00	
44-04-106-10	2	10637,27	0,00	10637,27	107,68	0,00	
44-04-106-11	3	13364,77	0,00	13364,77	135,29	0,00	
44-04-106-12	4	14480,57	0,00	14480,57	146,58	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³ в грунтах группы:							
44-04-106-13	1	12149,80	0,00	12149,80	122,99	0,00	
44-04-106-14	2	10017,38	0,00	10017,38	101,40	0,00	
44-04-106-15	3	12546,52	0,00	12546,52	127,01	0,00	
44-04-106-16	4	13612,73	0,00	13612,73	137,80	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³ в грунтах группы:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-106-17	1	10662,07	0,00	10662,07	107,93	0,00	
44-04-106-18	2	8802,40	0,00	8802,40	89,11	0,00	
44-04-106-19	3	11034,00	0,00	11034,00	111,70	0,00	
44-04-106-20	4	11976,23	0,00	11976,23	121,23	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-106-21	1	9546,27	0,00	9546,27	96,64	0,00	
44-04-106-22	2	7909,76	0,00	7909,76	80,07	0,00	
44-04-106-23	3	9893,40	0,00	9893,40	100,15	0,00	
44-04-106-24	4	10736,45	0,00	10736,45	108,68	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-106-25	1	6942,74	0,00	6942,74	70,28	0,00	
44-04-106-26	2	5777,35	0,00	5777,35	58,48	0,00	
44-04-106-27	3	7190,70	0,00	7190,70	72,79	0,00	
44-04-106-28	4	7860,17	0,00	7860,17	79,57	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м ³ в грунтах группы:							
44-04-106-29	1	5752,56	0,00	5752,56	58,23	0,00	
44-04-106-30	2	4810,33	0,00	4810,33	48,69	0,00	
44-04-106-31	3	5975,72	0,00	5975,72	60,49	0,00	
44-04-106-32	4	6546,01	0,00	6546,01	66,26	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м ³ в грунтах группы:							
44-04-106-33	1	4711,15	0,00	4711,15	47,69	0,00	
44-04-106-34	2	3967,28	0,00	3967,28	40,16	0,00	
44-04-106-35	3	4884,71	0,00	4884,71	49,45	0,00	
44-04-106-36	4	5380,62	0,00	5380,62	54,47	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м ³ в грунтах группы:							
44-04-106-37	1	3669,73	0,00	3669,73	37,15	0,00	
44-04-106-38	2	3099,44	0,00	3099,44	31,38	0,00	
44-04-106-39	3	3818,51	0,00	3818,51	38,65	0,00	
44-04-106-40	4	4215,24	0,00	4215,24	42,67	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-106-41	44-04-106-01, 44-04-106-05, 44-04-106-09, 44-04-106-13, 44-04-106-17, 44-04-106-21, 44-04-106-25, 44-04-106-29, 44-04-106-33, 44-04-106-37	471,11	0,00	471,11	4,77	0,00	
44-04-106-42	44-04-106-02, 44-04-106-06, 44-04-106-10, 44-04-106-14, 44-04-106-18, 44-04-106-22, 44-04-106-26, 44-04-106-30, 44-04-106-34, 44-04-106-38	446,32	0,00	446,32	4,52	0,00	
44-04-106-43	44-04-106-03, 44-04-106-07, 44-04-106-11, 44-04-106-15, 44-04-106-19, 44-04-106-23, 44-04-106-27, 44-04-106-31, 44-04-106-35, 44-04-106-39	495,91	0,00	495,91	5,02	0,00	
44-04-106-44	44-04-106-04, 44-04-106-08, 44-04-106-12, 44-04-106-16, 44-04-106-20, 44-04-106-24, 44-04-106-28, 44-04-106-32, 44-04-106-36, 44-04-106-40	595,09	0,00	595,09	6,02	0,00	

Таблица 44-04-107. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ФЕР 81-02-2001-ИС

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-107-01	1	41603,19	0,00	41603,19	473,33	0,00	
44-04-107-02	2	33997,93	0,00	33997,93	386,80	0,00	
44-04-107-03	3	42957,55	0,00	42957,55	488,74	0,00	
44-04-107-04	4	46256,63	0,00	46256,63	526,27	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-107-05	1	23024,13	0,00	23024,13	261,95	0,00	
44-04-107-06	2	18856,87	0,00	18856,87	214,54	0,00	
44-04-107-07	3	23753,40	0,00	23753,40	270,25	0,00	
44-04-107-08	4	25663,40	0,00	25663,40	291,98	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м ³ в грунтах группы:							
44-04-107-09	1	17676,14	0,00	17676,14	201,11	0,00	
44-04-107-10	2	14515,97	0,00	14515,97	165,15	0,00	
44-04-107-11	3	18266,51	0,00	18266,51	207,82	0,00	
44-04-107-12	4	19759,78	0,00	19759,78	224,81	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-107-13	1	16599,60	0,00	16599,60	188,86	0,00	
44-04-107-14	2	13647,79	0,00	13647,79	155,27	0,00	
44-04-107-15	3	17155,24	0,00	17155,24	195,18	0,00	
44-04-107-16	4	18544,32	0,00	18544,32	210,98	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-107-17	1	14515,97	0,00	14515,97	165,15	0,00	
44-04-107-18	2	11946,16	0,00	11946,16	135,91	0,00	
44-04-107-19	3	15002,15	0,00	15002,15	170,68	0,00	
44-04-107-20	4	16252,33	0,00	16252,33	184,91	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-107-21	1	12987,97	0,00	12987,97	147,77	0,00	
44-04-107-22	2	10695,98	0,00	10695,98	121,69	0,00	
44-04-107-23	3	13404,70	0,00	13404,70	152,51	0,00	
44-04-107-24	4	14515,97	0,00	14515,97	165,15	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-107-25	1	9341,62	0,00	9341,62	106,28	0,00	
44-04-107-26	2	7709,44	0,00	7709,44	87,71	0,00	
44-04-107-27	3	9654,16	0,00	9654,16	109,84	0,00	
44-04-107-28	4	10487,61	0,00	10487,61	119,32	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м ³ в грунтах группы:							
44-04-107-29	1	7674,71	0,00	7674,71	87,32	0,00	
44-04-107-30	2	6355,08	0,00	6355,08	72,30	0,00	
44-04-107-31	3	7917,80	0,00	7917,80	90,08	0,00	
44-04-107-32	4	8647,07	0,00	8647,07	98,38	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м ³ в грунтах группы:							
44-04-107-33	1	6181,44	0,00	6181,44	70,33	0,00	
44-04-107-34	2	5139,63	0,00	5139,63	58,47	0,00	
44-04-107-35	3	6424,53	0,00	6424,53	73,09	0,00	
44-04-107-36	4	7014,89	0,00	7014,89	79,81	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м ³ в грунтах группы:							
44-04-107-37	1	4722,90	0,00	4722,90	53,73	0,00	
44-04-107-38	2	3958,90	0,00	3958,90	45,04	0,00	
44-04-107-39	3	4896,54	0,00	4896,54	55,71	0,00	
44-04-107-40	4	5382,72	0,00	5382,72	61,24	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-107-41	44-04-107-01, 44-04-107-05, 44-04-107-09, 44-04-107-13, 44-04-107-17, 44-04-107-21, 44-04-107-25, 44-04-107-29, 44-04-107-33, 44-04-107-37	416,73	0,00	416,73	4,74	0,00	
44-04-107-42	44-04-107-02, 44-04-107-06, 44-04-107-10, 44-04-107-14, 44-04-107-18, 44-04-107-22, 44-04-107-26, 44-04-107-30, 44-04-107-34, 44-04-107-38	416,73	0,00	416,73	4,74	0,00	
44-04-107-43	44-04-107-03, 44-04-107-07, 44-04-107-11, 44-04-107-15, 44-04-107-19, 44-04-107-23, 44-04-107-27, 44-04-107-31, 44-04-107-35, 44-04-107-39	451,45	0,00	451,45	5,14	0,00	
44-04-107-44	44-04-107-04, 44-04-107-08, 44-04-107-12, 44-04-107-16, 44-04-107-20, 44-04-107-24, 44-04-107-28, 44-04-107-32, 44-04-107-36, 44-04-107-40	555,64	0,00	555,64	6,32	0,00	

Таблица 44-04-108. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³ в грунтах группы:

44-04-108-01	1	57430,92	0,00	57430,92	470,96	0,00	
44-04-108-02	2	46927,61	0,00	46927,61	384,83	0,00	
44-04-108-03	3	59309,95	0,00	59309,95	486,37	0,00	
44-04-108-04	4	63838,90	0,00	63838,90	523,51	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³ в грунтах группы:

44-04-108-05	1	31654,46	0,00	31654,46	259,58	0,00	
44-04-108-06	2	25921,00	0,00	25921,00	212,56	0,00	
44-04-108-07	3	32666,24	0,00	32666,24	267,88	0,00	
44-04-108-08	4	35219,80	0,00	35219,80	288,82	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³ в грунтах группы:

44-04-108-09	1	24282,87	0,00	24282,87	199,13	0,00	
44-04-108-10	2	19898,46	0,00	19898,46	163,18	0,00	
44-04-108-11	3	25053,76	0,00	25053,76	205,45	0,00	
44-04-108-12	4	27029,15	0,00	27029,15	221,65	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³ в грунтах группы:

44-04-108-13	1	22741,10	0,00	22741,10	186,49	0,00	
44-04-108-14	2	18645,78	0,00	18645,78	152,90	0,00	
44-04-108-15	3	23511,99	0,00	23511,99	192,81	0,00	
44-04-108-16	4	25342,84	0,00	25342,84	207,82	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³ в грунтах группы:

44-04-108-17	1	19850,28	0,00	19850,28	162,78	0,00	
44-04-108-18	2	16284,94	0,00	16284,94	133,54	0,00	
44-04-108-19	3	20524,81	0,00	20524,81	168,31	0,00	
44-04-108-20	4	22162,94	0,00	22162,94	181,75	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³ в грунтах группы:

44-04-108-21	1	17730,35	0,00	17730,35	145,40	0,00	
44-04-108-22	2	14550,45	0,00	14550,45	119,32	0,00	
44-04-108-23	3	18308,51	0,00	18308,51	150,14	0,00	
44-04-108-24	4	19802,10	0,00	19802,10	162,39	0,00	

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ФЕР 81-02-2001-И5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел -ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8.5 м³ в грунтах группы:							
44-04-108-25	1	12671.42	0.00	12671.42	103.91	0.00	
44-04-108-26	2	10406.94	0.00	10406.94	85.34	0.00	
44-04-108-27	3	13105.04	0.00	13105.04	107.47	0.00	
44-04-108-28	4	14165.01	0.00	14165.01	116.16	0.00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м³ в грунтах группы:							
44-04-108-29	1	10358.76	0.00	10358.76	84.95	0.00	
44-04-108-30	2	8527.91	0.00	8527.91	69.93	0.00	
44-04-108-31	3	10696.03	0.00	10696.03	87.71	0.00	
44-04-108-32	4	11611.45	0.00	11611.45	95.22	0.00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³ в грунтах группы:							
44-04-108-33	1	8287.01	0.00	8287.01	67.96	0.00	
44-04-108-34	2	6889.78	0.00	6889.78	56.50	0.00	
44-04-108-35	3	8576.09	0.00	8576.09	70.33	0.00	
44-04-108-36	4	9346.98	0.00	9346.98	76.65	0.00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м³ в грунтах группы:							
44-04-108-37	1	6263.44	0.00	6263.44	51.36	0.00	
44-04-108-38	2	5251.65	0.00	5251.65	43.07	0.00	
44-04-108-39	3	6504.34	0.00	6504.34	53.34	0.00	
44-04-108-40	4	7130.68	0.00	7130.68	58.47	0.00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-108-41	44-04-108-01, 44-04-108-05, 44-04-108-09, 44-04-108-13, 44-04-108-17, 44-04-108-21, 44-04-108-25, 44-04-108-29, 44-04-108-33, 44-04-108-37	433.62	0.00	433.62	3.56	0.00	
44-04-108-42	44-04-108-02, 44-04-108-06, 44-04-108-10, 44-04-108-14, 44-04-108-18, 44-04-108-22, 44-04-108-26, 44-04-108-30, 44-04-108-34, 44-04-108-38	433.62	0.00	433.62	3.56	0.00	
44-04-108-43	44-04-108-03, 44-04-108-07, 44-04-108-11, 44-04-108-15, 44-04-108-19, 44-04-108-23, 44-04-108-27, 44-04-108-31, 44-04-108-35, 44-04-108-39	481.80	0.00	481.80	3.95	0.00	
44-04-108-44	44-04-108-04, 44-04-108-08, 44-04-108-12, 44-04-108-16, 44-04-108-20, 44-04-108-24, 44-04-108-28, 44-04-108-32, 44-04-108-36, 44-04-108-40	578.16	0.00	578.16	4.74	0.00	
Подраздел 3.2. ПЕРЕВОЗКА ГРУНТОВ ШАЛАНДАМИ САМОХОДНЫМИ С ПОГРУЗКОЙ ГРУНТА МНОГОЧЕРПАКОВЫМИ ЗЕМСНАРЯДАМИ							
Таблица 44-04-120. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м³ в грунтах группы:							
44-04-120-01	1	6868.94	0.00	6868.94	215.11	0.00	
44-04-120-02	2	5746.83	0.00	5746.83	179.97	0.00	
44-04-120-03	3	7117.41	0.00	7117.41	222.89	0.00	
44-04-120-04	4	7814.72	0.00	7814.72	244.73	0.00	

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ФЕР 81-02-2001-И5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-120-05	1	4985,39	0,00	4985,39	156,12	0,00	
44-04-120-06	2	4215,94	0,00	4215,94	132,03	0,00	
44-04-120-07	3	5177,75	0,00	5177,75	162,15	0,00	
44-04-120-08	4	5730,80	0,00	5730,80	179,47	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м ³ в грунтах группы:							
44-04-120-09	1	4320,14	0,00	4320,14	135,29	0,00	
44-04-120-10	2	3670,92	0,00	3670,92	114,96	0,00	
44-04-120-11	3	4488,46	0,00	4488,46	140,56	0,00	
44-04-120-12	4	4993,41	0,00	4993,41	156,37	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-120-13	1	3927,40	0,00	3927,40	122,99	0,00	
44-04-120-14	2	3350,31	0,00	3350,31	104,92	0,00	
44-04-120-15	3	4087,70	0,00	4087,70	128,01	0,00	
44-04-120-16	4	4552,58	0,00	4552,58	142,57	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-120-17	1	3662,90	0,00	3662,90	114,71	0,00	
44-04-120-18	2	3133,90	0,00	3133,90	98,14	0,00	
44-04-120-19	3	3807,17	0,00	3807,17	119,23	0,00	
44-04-120-20	4	4264,03	0,00	4264,03	133,53	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-120-21	1	3478,55	0,00	3478,55	108,93	0,00	
44-04-120-22	2	2981,62	0,00	2981,62	93,37	0,00	
44-04-120-23	3	3614,81	0,00	3614,81	113,20	0,00	
44-04-120-24	4	4055,64	0,00	4055,64	127,01	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м ³ в грунтах группы:							
44-04-120-25	1	3334,28	0,00	3334,28	104,42	0,00	
44-04-120-26	2	2869,41	0,00	2869,41	89,86	0,00	
44-04-120-27	3	3470,54	0,00	3470,54	108,68	0,00	
44-04-120-28	4	3895,34	0,00	3895,34	121,99	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м ³ в грунтах группы:							
44-04-120-29	1	3222,07	0,00	3222,07	100,90	0,00	
44-04-120-30	2	2781,24	0,00	2781,24	87,10	0,00	
44-04-120-31	3	3358,33	0,00	3358,33	105,17	0,00	
44-04-120-32	4	3775,11	0,00	3775,11	118,22	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м ³ в грунтах группы:							
44-04-120-33	1	3133,90	0,00	3133,90	98,14	0,00	
44-04-120-34	2	2709,10	0,00	2709,10	84,84	0,00	
44-04-120-35	3	3270,16	0,00	3270,16	102,41	0,00	
44-04-120-36	4	3678,93	0,00	3678,93	115,21	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-120-37	44-04-120-01, 44-04-120-05, 44-04-120-09, 44-04-120-13, 44-04-120-17, 44-04-120-21, 44-04-120-25, 44-04-120-29, 44-04-120-33	593,12	0,00	593,12	18,57	0,00	
44-04-120-38	44-04-120-02, 44-04-120-06, 44-04-120-10, 44-04-120-14, 44-04-120-18, 44-04-120-22, 44-04-120-26, 44-04-120-30, 44-04-120-34	561,06	0,00	561,06	17,57	0,00	
44-04-120-39	44-04-120-03, 44-04-120-07, 44-04-120-11, 44-04-120-15, 44-04-120-19, 44-04-120-23, 44-04-120-27, 44-04-120-31, 44-04-120-35	625,18	0,00	625,18	19,58	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-120-40	44-04-120-04, 44-04-120-08, 44-04-120-12, 44-04-120-16, 44-04-120-20, 44-04-120-24, 44-04-120-28, 44-04-120-32, 44-04-120-36	761.43	0.00	761.43	23.85	0.00	
Таблица 44-04-121. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м ³ в грунтах группы:							
44-04-121-01	1	8502.78	0,00	8502,78	201,80	0,00	
44-04-121-02	2	7053.93	0,00	7053,93	167,42	0,00	
44-04-121-03	3	8798.90	0,00	8798,90	208,83	0,00	
44-04-121-04	4	9592.07	0,00	9592,07	227,66	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-121-05	1	6017.52	0,00	6017,52	142,82	0,00	
44-04-121-06	2	5033.99	0,00	5033,99	119,48	0,00	
44-04-121-07	3	6239.60	0,00	6239,60	148,09	0,00	
44-04-121-08	4	6842.41	0,00	6842,41	162,40	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м ³ в грунтах группы:							
44-04-121-09	1	5139.74	0,00	5139,74	121,99	0,00	
44-04-121-10	2	4314.84	0,00	4314,84	102,41	0,00	
44-04-121-11	3	5330.10	0,00	5330,10	126,50	0,00	
44-04-121-12	4	5869.46	0,00	5869,46	139,31	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-121-13	1	4621.54	0,00	4621,54	109,69	0,00	
44-04-121-14	2	3891.82	0,00	3891,82	92,37	0,00	
44-04-121-15	3	4801.32	0,00	4801,32	113,95	0,00	
44-04-121-16	4	5298.38	0,00	5298,38	125,75	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-121-17	1	4272.54	0,00	4272,54	101,40	0,00	
44-04-121-18	2	3606.28	0,00	3606,28	85,59	0,00	
44-04-121-19	3	4441.75	0,00	4441,75	105,42	0,00	
44-04-121-20	4	4907.08	0,00	4907,08	116,46	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-121-21	1	4029.30	0,00	4029,30	95,63	0,00	
44-04-121-22	2	3405.34	0,00	3405,34	80,82	0,00	
44-04-121-23	3	4187.94	0,00	4187,94	99,40	0,00	
44-04-121-24	4	4632.11	0,00	4632,11	109,94	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м ³ в грунтах группы:							
44-04-121-25	1	3838.94	0,00	3838,94	91,11	0,00	
44-04-121-26	2	3257.28	0,00	3257,28	77,31	0,00	
44-04-121-27	3	3987.00	0,00	3987,00	94,63	0,00	
44-04-121-28	4	4420.60	0,00	4420,60	104,92	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м ³ в грунтах группы:							
44-04-121-29	1	3701.46	0,00	3701,46	87,85	0,00	
44-04-121-30	2	3140.95	0,00	3140,95	74,55	0,00	
44-04-121-31	3	3838.94	0,00	3838,94	91,11	0,00	
44-04-121-32	4	4261.97	0,00	4261,97	101,15	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м ³ в грунтах группы:							
44-04-121-33	1	3585.13	0,00	3585,13	85,09	0,00	
44-04-121-34	2	3045.77	0,00	3045,77	72,29	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				расход неучтенных материалов	всего		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-121-35	3	3722,61	0,00	3722,61	88,35	0,00	
44-04-121-36	4	4135,06	0,00	4135,06	98,14	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-121-37	44-04-121-01, 44-04-121-05, 44-04-121-09, 44-04-121-13, 44-04-121-17, 44-04-121-21, 44-04-121-25, 44-04-121-29, 44-04-121-33	486,48	0,00	486,48	11,55	0,00	
44-04-121-38	44-04-121-02, 44-04-121-06, 44-04-121-10, 44-04-121-14, 44-04-121-18, 44-04-121-22, 44-04-121-26, 44-04-121-30, 44-04-121-34	465,33	0,00	465,33	11,04	0,00	
44-04-121-39	44-04-121-03, 44-04-121-07, 44-04-121-11, 44-04-121-15, 44-04-121-19, 44-04-121-23, 44-04-121-27, 44-04-121-31, 44-04-121-35	518,20	0,00	518,20	12,30	0,00	
44-04-121-40	44-04-121-04, 44-04-121-08, 44-04-121-12, 44-04-121-16, 44-04-121-20, 44-04-121-24, 44-04-121-28, 44-04-121-32, 44-04-121-36	634,54	0,00	634,54	15,06	0,00	

Таблица 44-04-122. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м³ в грунтах группы:

44-04-122-01	1	9795,05	0,00	9795,05	197,29	0,00	
44-04-122-02	2	8100,24	0,00	8100,24	163,15	0,00	
44-04-122-03	3	10131,52	0,00	10131,52	204,06	0,00	
44-04-122-04	4	11016,32	0,00	11016,32	221,88	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м³ в грунтах группы:

44-04-122-05	1	6878,97	0,00	6878,97	138,55	0,00	
44-04-122-06	2	5720,01	0,00	5720,01	115,21	0,00	
44-04-122-07	3	7115,74	0,00	7115,74	143,32	0,00	
44-04-122-08	4	7776,23	0,00	7776,23	156,62	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м³ в грунтах группы:

44-04-122-09	1	5844,63	0,00	5844,63	117,72	0,00	
44-04-122-10	2	4872,60	0,00	4872,60	98,14	0,00	
44-04-122-11	3	6056,48	0,00	6056,48	121,99	0,00	
44-04-122-12	4	6629,73	0,00	6629,73	133,53	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м³ в грунтах группы:

44-04-122-13	1	5234,00	0,00	5234,00	105,42	0,00	
44-04-122-14	2	4374,13	0,00	4374,13	88,10	0,00	
44-04-122-15	3	5420,93	0,00	5420,93	109,19	0,00	
44-04-122-16	4	5956,79	0,00	5956,79	119,98	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м³ в грунтах группы:

44-04-122-17	1	4822,76	0,00	4822,76	97,14	0,00	
44-04-122-18	2	4037,66	0,00	4037,66	81,32	0,00	
44-04-122-19	3	4997,22	0,00	4997,22	100,65	0,00	
44-04-122-20	4	5495,70	0,00	5495,70	110,69	0,00	

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м³ в грунтах группы:

44-04-122-21	1	4523,67	0,00	4523,67	91,11	0,00	
44-04-122-22	2	3800,88	0,00	3800,88	76,56	0,00	
44-04-122-23	3	4698,14	0,00	4698,14	94,63	0,00	
44-04-122-24	4	5171,69	0,00	5171,69	104,17	0,00	

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ФЕР 81-02-2001-И5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м³ в грунтах группы:							
44-04-122-25	1	4311,82	0,00	4311,82	86,85	0,00	
44-04-122-26	2	3626,41	0,00	3626,41	73,04	0,00	
44-04-122-27	3	4473,82	0,00	4473,82	90,11	0,00	
44-04-122-28	4	4934,91	0,00	4934,91	99,40	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м³ в грунтах группы:							
44-04-122-29	1	4137,35	0,00	4137,35	83,33	0,00	
44-04-122-30	2	3489,33	0,00	3489,33	70,28	0,00	
44-04-122-31	3	4299,36	0,00	4299,36	86,60	0,00	
44-04-122-32	4	4747,98	0,00	4747,98	95,63	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м³ в грунтах группы:							
44-04-122-33	1	4000,27	0,00	4000,27	80,57	0,00	
44-04-122-34	2	3377,17	0,00	3377,17	68,02	0,00	
44-04-122-35	3	4149,81	0,00	4149,81	83,58	0,00	
44-04-122-36	4	4585,98	0,00	4585,98	92,37	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-122-37	44-04-122-01, 44-04-122-05, 44-04-122-09, 44-04-122-13, 44-04-122-17, 44-04-122-21, 44-04-122-25, 44-04-122-29, 44-04-122-33	461,09	0,00	461,09	9,29	0,00	
44-04-122-38	44-04-122-02, 44-04-122-06, 44-04-122-10, 44-04-122-14, 44-04-122-18, 44-04-122-22, 44-04-122-26, 44-04-122-30, 44-04-122-34	436,17	0,00	436,17	8,79	0,00	
44-04-122-39	44-04-122-03, 44-04-122-07, 44-04-122-11, 44-04-122-15, 44-04-122-19, 44-04-122-23, 44-04-122-27, 44-04-122-31, 44-04-122-35	486,01	0,00	486,01	9,79	0,00	
44-04-122-40	44-04-122-04, 44-04-122-08, 44-04-122-12, 44-04-122-16, 44-04-122-20, 44-04-122-24, 44-04-122-28, 44-04-122-32, 44-04-122-36	598,17	0,00	598,17	12,05	0,00	
Таблица 44-04-123. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м³ в грунтах группы:							
44-04-123-01	1	11182,91	0,00	11182,91	194,27	0,00	
44-04-123-02	2	9232,40	0,00	9232,40	160,39	0,00	
44-04-123-03	3	11573,01	0,00	11573,01	201,05	0,00	
44-04-123-04	4	12555,49	0,00	12555,49	218,12	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м³ в грунтах группы:							
44-04-123-05	1	7802,03	0,00	7802,03	135,54	0,00	
44-04-123-06	2	6472,79	0,00	6472,79	112,45	0,00	
44-04-123-07	3	8076,54	0,00	8076,54	140,31	0,00	
44-04-123-08	4	8798,95	0,00	8798,95	152,86	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м³ в грунтах группы:							
44-04-123-09	1	6602,83	0,00	6602,83	114,71	0,00	
44-04-123-10	2	5490,32	0,00	5490,32	95,38	0,00	
44-04-123-11	3	6834,00	0,00	6834,00	118,72	0,00	
44-04-123-12	4	7469,72	0,00	7469,72	129,77	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м³ в грунтах группы:							
44-04-123-13	1	5894,87	0,00	5894,87	102,41	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-123-14	2	4912,39	0,00	4912,39	85,34	0,00	
44-04-123-15	3	6111,59	0,00	6111,59	106,17	0,00	
44-04-123-16	4	6689,52	0,00	6689,52	116,21	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-123-17	1	5418,08	0,00	5418,08	94,13	0,00	
44-04-123-18	2	4522,29	0,00	4522,29	78,56	0,00	
44-04-123-19	3	5605,90	0,00	5605,90	97,39	0,00	
44-04-123-20	4	6154,93	0,00	6154,93	106,93	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-123-21	1	5085,77	0,00	5085,77	88,35	0,00	
44-04-123-22	2	4247,77	0,00	4247,77	73,79	0,00	
44-04-123-23	3	5259,14	0,00	5259,14	91,36	0,00	
44-04-123-24	4	5779,28	0,00	5779,28	100,40	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м ³ в грунтах группы:							
44-04-123-25	1	4825,70	0,00	4825,70	83,83	0,00	
44-04-123-26	2	4045,50	0,00	4045,50	70,28	0,00	
44-04-123-27	3	4999,08	0,00	4999,08	86,85	0,00	
44-04-123-28	4	5504,76	0,00	5504,76	95,63	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м ³ в грунтах группы:							
44-04-123-29	1	4623,42	0,00	4623,42	80,32	0,00	
44-04-123-30	2	3886,57	0,00	3886,57	67,52	0,00	
44-04-123-31	3	4796,80	0,00	4796,80	83,33	0,00	
44-04-123-32	4	5288,04	0,00	5288,04	91,87	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м ³ в грунтах группы:							
44-04-123-33	1	4464,49	0,00	4464,49	77,56	0,00	
44-04-123-34	2	3756,53	0,00	3756,53	65,26	0,00	
44-04-123-35	3	4637,87	0,00	4637,87	80,57	0,00	
44-04-123-36	4	5100,21	0,00	5100,21	88,60	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-123-37	44-04-123-01, 44-04-123-05, 44-04-123-09, 44-04-123-13, 44-04-123-17, 44-04-123-21, 44-04-123-25, 44-04-123-29, 44-04-123-33	447,89	0,00	447,89	7,78	0,00	
44-04-123-38	44-04-123-02, 44-04-123-06, 44-04-123-10, 44-04-123-14, 44-04-123-18, 44-04-123-22, 44-04-123-26, 44-04-123-30, 44-04-123-34	419,00	0,00	419,00	7,28	0,00	
44-04-123-39	44-04-123-03, 44-04-123-07, 44-04-123-11, 44-04-123-15, 44-04-123-19, 44-04-123-23, 44-04-123-27, 44-04-123-31, 44-04-123-35	476,79	0,00	476,79	8,28	0,00	
44-04-123-40	44-04-123-04, 44-04-123-08, 44-04-123-12, 44-04-123-16, 44-04-123-20, 44-04-123-24, 44-04-123-28, 44-04-123-32, 44-04-123-36	577,93	0,00	577,93	10,04	0,00	
Таблица 44-04-124. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м ³ в грунтах группы:							
44-04-124-01	1	13549,62	0,00	13549,62	192,27	0,00	
44-04-124-02	2	11161,63	0,00	11161,63	158,38	0,00	
44-04-124-03	3	14009,53	0,00	14009,53	198,79	0,00	
44-04-124-04	4	15176,99	0,00	15176,99	215,36	0,00	

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ФЕР 81-02-2001-И5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-124-05	1	9410,44	0,00	9410,44	133,53	0,00	
44-04-124-06	2	7783,07	0,00	7783,07	110,44	0,00	
44-04-124-07	3	9728,84	0,00	9728,84	138,05	0,00	
44-04-124-08	4	10577,90	0,00	10577,90	150,10	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м ³ в грунтах группы:							
44-04-124-09	1	7942,27	0,00	7942,27	112,70	0,00	
44-04-124-10	2	6580,23	0,00	6580,23	93,37	0,00	
44-04-124-11	3	8207,60	0,00	8207,60	116,46	0,00	
44-04-124-12	4	8950,53	0,00	8950,53	127,01	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-124-13	1	7075,52	0,00	7075,52	100,40	0,00	
44-04-124-14	2	5872,68	0,00	5872,68	83,33	0,00	
44-04-124-15	3	7323,16	0,00	7323,16	103,91	0,00	
44-04-124-16	4	7995,34	0,00	7995,34	113,45	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-124-17	1	6491,79	0,00	6491,79	92,12	0,00	
44-04-124-18	2	5395,08	0,00	5395,08	76,56	0,00	
44-04-124-19	3	6721,74	0,00	6721,74	95,38	0,00	
44-04-124-20	4	7340,85	0,00	7340,85	104,17	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-124-21	1	6067,26	0,00	6067,26	86,09	0,00	
44-04-124-22	2	5059,00	0,00	5059,00	71,79	0,00	
44-04-124-23	3	6297,21	0,00	6297,21	89,36	0,00	
44-04-124-24	4	6898,63	0,00	6898,63	97,89	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м ³ в грунтах группы:							
44-04-124-25	1	5748,86	0,00	5748,86	81,58	0,00	
44-04-124-26	2	4811,35	0,00	4811,35	68,27	0,00	
44-04-124-27	3	5961,13	0,00	5961,13	84,59	0,00	
44-04-124-28	4	6544,86	0,00	6544,86	92,87	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м ³ в грунтах группы:							
44-04-124-29	1	5518,91	0,00	5518,91	78,31	0,00	
44-04-124-30	2	4616,78	0,00	4616,78	65,51	0,00	
44-04-124-31	3	5713,48	0,00	5713,48	81,07	0,00	
44-04-124-32	4	6279,52	0,00	6279,52	89,11	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м ³ в грунтах группы:							
44-04-124-33	1	5324,33	0,00	5324,33	75,55	0,00	
44-04-124-34	2	4457,58	0,00	4457,58	63,25	0,00	
44-04-124-35	3	5518,91	0,00	5518,91	78,31	0,00	
44-04-124-36	4	6049,57	0,00	6049,57	85,84	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-124-37	44-04-124-01, 44-04-124-05, 44-04-124-09, 44-04-124-13, 44-04-124-17, 44-04-124-21, 44-04-124-25, 44-04-124-29, 44-04-124-33	459,91	0,00	459,91	6,53	0,00	
44-04-124-38	44-04-124-02, 44-04-124-06, 44-04-124-10, 44-04-124-14, 44-04-124-18, 44-04-124-22, 44-04-124-26, 44-04-124-30, 44-04-124-34	442,22	0,00	442,22	6,28	0,00	
44-04-124-39	44-04-124-03, 44-04-124-07, 44-04-124-11, 44-04-124-15, 44-04-124-19, 44-04-124-23, 44-04-124-27, 44-04-124-31, 44-04-124-35	495,29	0,00	495,29	7,03	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-124-40	44-04-124-04, 44-04-124-08, 44-04-124-12, 44-04-124-16, 44-04-124-20, 44-04-124-24, 44-04-124-28, 44-04-124-32, 44-04-124-36	601,42	0,00	601,42	8,53	0,00	
Таблица 44-04-125. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м ³ в грунтах группы:							
44-04-125-01	1	17058,77	0,00	17058,77	190,01	0,00	
44-04-125-02	2	14039,12	0,00	14039,12	156,37	0,00	
44-04-125-03	3	17644,67	0,00	17644,67	196,53	0,00	
44-04-125-04	4	19086,89	0,00	19086,89	212,60	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-125-05	1	11785,65	0,00	11785,65	131,27	0,00	
44-04-125-06	2	9712,46	0,00	9712,46	108,18	0,00	
44-04-125-07	3	12168,74	0,00	12168,74	135,54	0,00	
44-04-125-08	4	13227,87	0,00	13227,87	147,34	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м ³ в грунтах группы:							
44-04-125-09	1	9915,27	0,00	9915,27	110,44	0,00	
44-04-125-10	2	8202,63	0,00	8202,63	91,36	0,00	
44-04-125-11	3	10253,29	0,00	10253,29	114,21	0,00	
44-04-125-12	4	11154,68	0,00	11154,68	124,25	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-125-13	1	8811,07	0,00	8811,07	98,14	0,00	
44-04-125-14	2	7301,24	0,00	7301,24	81,32	0,00	
44-04-125-15	3	9104,02	0,00	9104,02	101,40	0,00	
44-04-125-16	4	9937,80	0,00	9937,80	110,69	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-125-17	1	8067,42	0,00	8067,42	89,86	0,00	
44-04-125-18	2	6692,81	0,00	6692,81	74,55	0,00	
44-04-125-19	3	8337,84	0,00	8337,84	92,87	0,00	
44-04-125-20	4	9104,02	0,00	9104,02	101,40	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-125-21	1	7526,59	0,00	7526,59	83,83	0,00	
44-04-125-22	2	6264,65	0,00	6264,65	69,78	0,00	
44-04-125-23	3	7797,01	0,00	7797,01	86,85	0,00	
44-04-125-24	4	8518,12	0,00	8518,12	94,88	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м ³ в грунтах группы:							
44-04-125-25	1	7143,50	0,00	7143,50	79,57	0,00	
44-04-125-26	2	5926,63	0,00	5926,63	66,01	0,00	
44-04-125-27	3	7391,38	0,00	7391,38	82,33	0,00	
44-04-125-28	4	8067,42	0,00	8067,42	89,86	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м ³ в грунтах группы:							
44-04-125-29	1	6828,01	0,00	6828,01	76,05	0,00	
44-04-125-30	2	5678,74	0,00	5678,74	63,25	0,00	
44-04-125-31	3	7075,90	0,00	7075,90	78,81	0,00	
44-04-125-32	4	7729,40	0,00	7729,40	86,09	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м ³ в грунтах группы:							
44-04-125-33	1	6580,13	0,00	6580,13	73,29	0,00	
44-04-125-34	2	5475,93	0,00	5475,93	60,99	0,00	

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ФЕР 81-02-2001-И5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-125-35	3	6805,48	0,00	6805,48	75,80	0,00	
44-04-125-36	4	7458,99	0,00	7458,99	83,08	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-125-37	44-04-125-01, 44-04-125-05, 44-04-125-09, 44-04-125-13, 44-04-125-17, 44-04-125-21, 44-04-125-25, 44-04-125-29, 44-04-125-33	495,76	0,00	495,76	5,52	0,00	
44-04-125-38	44-04-125-02, 44-04-125-06, 44-04-125-10, 44-04-125-14, 44-04-125-18, 44-04-125-22, 44-04-125-26, 44-04-125-30, 44-04-125-34	473,23	0,00	473,23	5,27	0,00	
44-04-125-39	44-04-125-03, 44-04-125-07, 44-04-125-11, 44-04-125-15, 44-04-125-19, 44-04-125-23, 44-04-125-27, 44-04-125-31, 44-04-125-35	518,30	0,00	518,30	5,77	0,00	
44-04-125-40	44-04-125-04, 44-04-125-08, 44-04-125-12, 44-04-125-16, 44-04-125-20, 44-04-125-24, 44-04-125-28, 44-04-125-32, 44-04-125-36	630,97	0,00	630,97	7,03	0,00	

Таблица 44-04-126. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м ³ в грунтах группы:							
44-04-126-01	1	18621,42	0,00	18621,42	188,50	0,00	
44-04-126-02	2	15298,82	0,00	15298,82	154,87	0,00	
44-04-126-03	3	19241,31	0,00	19241,31	194,78	0,00	
44-04-126-04	4	20803,42	0,00	20803,42	210,59	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-126-05	1	12794,48	0,00	12794,48	129,52	0,00	
44-04-126-06	2	10562,88	0,00	10562,88	106,93	0,00	
44-04-126-07	3	13240,80	0,00	13240,80	134,03	0,00	
44-04-126-08	4	14356,59	0,00	14356,59	145,33	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м ³ в грунтах группы:							
44-04-126-09	1	10761,25	0,00	10761,25	108,93	0,00	
44-04-126-10	2	8876,79	0,00	8876,79	89,86	0,00	
44-04-126-11	3	11108,38	0,00	11108,38	112,45	0,00	
44-04-126-12	4	12075,41	0,00	12075,41	122,24	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-126-13	1	9546,27	0,00	9546,27	96,64	0,00	
44-04-126-14	2	7884,97	0,00	7884,97	79,82	0,00	
44-04-126-15	3	9868,61	0,00	9868,61	99,90	0,00	
44-04-126-16	4	10736,45	0,00	10736,45	108,68	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-126-17	1	8703,22	0,00	8703,22	88,10	0,00	
44-04-126-18	2	7215,49	0,00	7215,49	73,04	0,00	
44-04-126-19	3	9025,56	0,00	9025,56	91,36	0,00	
44-04-126-20	4	9819,02	0,00	9819,02	99,40	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-126-21	1	8132,92	0,00	8132,92	82,33	0,00	
44-04-126-22	2	6744,38	0,00	6744,38	68,27	0,00	
44-04-126-23	3	8430,47	0,00	8430,47	85,34	0,00	
44-04-126-24	4	9174,34	0,00	9174,34	92,87	0,00	

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ФЕР 81-02-2001-И5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м ³ в грунтах группы:							
44-04-126-25	1	7686,61	0,00	7686,61	77,81	0,00	
44-04-126-26	2	6397,24	0,00	6397,24	64,76	0,00	
44-04-126-27	3	7959,36	0,00	7959,36	80,57	0,00	
44-04-126-28	4	8678,43	0,00	8678,43	87,85	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м ³ в грунтах группы:							
44-04-126-29	1	7364,26	0,00	7364,26	74,55	0,00	
44-04-126-30	2	6124,49	0,00	6124,49	62,00	0,00	
44-04-126-31	3	7612,22	0,00	7612,22	77,06	0,00	
44-04-126-32	4	8306,49	0,00	8306,49	84,09	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м ³ в грунтах группы:							
44-04-126-33	1	7091,51	0,00	7091,51	71,79	0,00	
44-04-126-34	2	5901,33	0,00	5901,33	59,74	0,00	
44-04-126-35	3	7339,47	0,00	7339,47	74,30	0,00	
44-04-126-36	4	8008,95	0,00	8008,95	81,07	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-126-37	44-04-126-01, 44-04-126-05, 44-04-126-09, 44-04-126-13, 44-04-126-17, 44-04-126-21, 44-04-126-25, 44-04-126-29, 44-04-126-33	471,11	0,00	471,11	4,77	0,00	
44-04-126-38	44-04-126-02, 44-04-126-06, 44-04-126-10, 44-04-126-14, 44-04-126-18, 44-04-126-22, 44-04-126-26, 44-04-126-30, 44-04-126-34	446,32	0,00	446,32	4,52	0,00	
44-04-126-39	44-04-126-03, 44-04-126-07, 44-04-126-11, 44-04-126-15, 44-04-126-19, 44-04-126-23, 44-04-126-27, 44-04-126-31, 44-04-126-35	495,91	0,00	495,91	5,02	0,00	
44-04-126-40	44-04-126-04, 44-04-126-08, 44-04-126-12, 44-04-126-16, 44-04-126-20, 44-04-126-24, 44-04-126-28, 44-04-126-32, 44-04-126-36	595,09	0,00	595,09	6,02	0,00	

Таблица 44-04-127. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м ³ в грунтах группы:							
44-04-127-01	1	25663,40	0,00	25663,40	291,98	0,00	
44-04-127-02	2	21044,68	0,00	21044,68	239,43	0,00	
44-04-127-03	3	26531,58	0,00	26531,58	301,86	0,00	
44-04-127-04	4	28615,21	0,00	28615,21	325,56	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-127-05	1	17537,24	0,00	17537,24	199,53	0,00	
44-04-127-06	2	14377,06	0,00	14377,06	163,57	0,00	
44-04-127-07	3	18092,87	0,00	18092,87	205,85	0,00	
44-04-127-08	4	19586,14	0,00	19586,14	222,84	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м ³ в грунтах группы:							
44-04-127-09	1	14654,88	0,00	14654,88	166,73	0,00	
44-04-127-10	2	12050,34	0,00	12050,34	137,10	0,00	
44-04-127-11	3	15141,06	0,00	15141,06	172,26	0,00	
44-04-127-12	4	16391,24	0,00	16391,24	186,49	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-127-13	1	12953,25	0,00	12953,25	147,37	0,00	

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ФЕР 81-02-2001-ИС

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-127-14	2	10661,25	0,00	10661,25	121,30	0,00	
44-04-127-15	3	13404,70	0,00	13404,70	152,51	0,00	
44-04-127-16	4	14515,97	0,00	14515,97	165,15	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-127-17	1	11807,25	0,00	11807,25	134,33	0,00	
44-04-127-18	2	9723,62	0,00	9723,62	110,63	0,00	
44-04-127-19	3	12189,25	0,00	12189,25	138,68	0,00	
44-04-127-20	4	13231,06	0,00	13231,06	150,53	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-127-21	1	11008,52	0,00	11008,52	125,25	0,00	
44-04-127-22	2	9063,80	0,00	9063,80	103,12	0,00	
44-04-127-23	3	11355,79	0,00	11355,79	129,20	0,00	
44-04-127-24	4	12328,16	0,00	12328,16	140,26	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м ³ в грунтах группы:							
44-04-127-25	1	10383,43	0,00	10383,43	118,13	0,00	
44-04-127-26	2	8542,89	0,00	8542,89	97,19	0,00	
44-04-127-27	3	10730,70	0,00	10730,70	122,09	0,00	
44-04-127-28	4	11633,61	0,00	11633,61	132,36	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м ³ в грунтах группы:							
44-04-127-29	1	9897,25	0,00	9897,25	112,60	0,00	
44-04-127-30	2	8160,89	0,00	8160,89	92,85	0,00	
44-04-127-31	3	10244,52	0,00	10244,52	116,55	0,00	
44-04-127-32	4	11112,70	0,00	11112,70	126,43	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м ³ в грунтах группы:							
44-04-127-33	1	9515,25	0,00	9515,25	108,26	0,00	
44-04-127-34	2	7848,35	0,00	7848,35	89,29	0,00	
44-04-127-35	3	9827,80	0,00	9827,80	111,81	0,00	
44-04-127-36	4	10695,98	0,00	10695,98	121,69	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-127-37	44-04-127-01, 44-04-127-05, 44-04-127-09, 44-04-127-13, 44-04-127-17, 44-04-127-21, 44-04-127-25, 44-04-127-29, 44-04-127-33	416,73	0,00	416,73	4,74	0,00	
44-04-127-38	44-04-127-02, 44-04-127-06, 44-04-127-10, 44-04-127-14, 44-04-127-18, 44-04-127-22, 44-04-127-26, 44-04-127-30, 44-04-127-34	416,73	0,00	416,73	4,74	0,00	
44-04-127-39	44-04-127-03, 44-04-127-07, 44-04-127-11, 44-04-127-15, 44-04-127-19, 44-04-127-23, 44-04-127-27, 44-04-127-31, 44-04-127-35	451,45	0,00	451,45	5,14	0,00	
44-04-127-40	44-04-127-04, 44-04-127-08, 44-04-127-12, 44-04-127-16, 44-04-127-20, 44-04-127-24, 44-04-127-28, 44-04-127-32, 44-04-127-36	555,64	0,00	555,64	6,32	0,00	
Таблица 44-04-128. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м ³ в грунтах группы:							
44-04-128-01	1	35316,16	0,00	35316,16	289,61	0,00	
44-04-128-02	2	28908,18	0,00	28908,18	237,06	0,00	
44-04-128-03	3	36472,49	0,00	36472,49	299,09	0,00	
44-04-128-04	4	39315,12	0,00	39315,12	322,40	0,00	

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ФЕР 81-02-2001-И5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м ³ в грунтах группы:							
44-04-128-05	1	24041,97	0,00	24041,97	197,15	0,00	
44-04-128-06	2	19705,74	0,00	19705,74	161,60	0,00	
44-04-128-07	3	24812,85	0,00	24812,85	203,48	0,00	
44-04-128-08	4	26788,25	0,00	26788,25	219,68	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м ³ в грунтах группы:							
44-04-128-09	1	20043,00	0,00	20043,00	164,36	0,00	
44-04-128-10	2	16429,48	0,00	16429,48	134,73	0,00	
44-04-128-11	3	20717,53	0,00	20717,53	169,89	0,00	
44-04-128-12	4	22355,66	0,00	22355,66	183,33	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м ³ в грунтах группы:							
44-04-128-13	1	17682,17	0,00	17682,17	145,00	0,00	
44-04-128-14	2	14502,27	0,00	14502,27	118,93	0,00	
44-04-128-15	3	18260,33	0,00	18260,33	149,74	0,00	
44-04-128-16	4	19753,92	0,00	19753,92	161,99	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м ³ в грунтах группы:							
44-04-128-17	1	16092,22	0,00	16092,22	131,96	0,00	
44-04-128-18	2	13201,40	0,00	13201,40	108,26	0,00	
44-04-128-19	3	16622,20	0,00	16622,20	136,31	0,00	
44-04-128-20	4	17971,25	0,00	17971,25	147,37	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м ³ в грунтах группы:							
44-04-128-21	1	14984,07	0,00	14984,07	122,88	0,00	
44-04-128-22	2	12285,98	0,00	12285,98	100,75	0,00	
44-04-128-23	3	15465,88	0,00	15465,88	126,83	0,00	
44-04-128-24	4	16766,74	0,00	16766,74	137,49	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м ³ в грунтах группы:							
44-04-128-25	1	14116,83	0,00	14116,83	115,76	0,00	
44-04-128-26	2	11611,45	0,00	11611,45	95,22	0,00	
44-04-128-27	3	14598,63	0,00	14598,63	119,72	0,00	
44-04-128-28	4	15803,14	0,00	15803,14	129,59	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м ³ в грунтах группы:							
44-04-128-29	1	13442,30	0,00	13442,30	110,23	0,00	
44-04-128-30	2	11081,47	0,00	11081,47	90,87	0,00	
44-04-128-31	3	13924,11	0,00	13924,11	114,18	0,00	
44-04-128-32	4	15080,43	0,00	15080,43	123,67	0,00	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м ³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м ³ в грунтах группы:							
44-04-128-33	1	12912,32	0,00	12912,32	105,89	0,00	
44-04-128-34	2	10647,85	0,00	10647,85	87,32	0,00	
44-04-128-35	3	13345,94	0,00	13345,94	109,44	0,00	
44-04-128-36	4	14454,09	0,00	14454,09	118,53	0,00	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-128-37	44-04-128-01, 44-04-128-05, 44-04-128-09, 44-04-128-13, 44-04-128-17, 44-04-128-21, 44-04-128-25, 44-04-128-29, 44-04-128-33	433,62	0,00	433,62	3,56	0,00	
44-04-128-38	44-04-128-02, 44-04-128-06, 44-04-128-10, 44-04-128-14, 44-04-128-18, 44-04-128-22, 44-04-128-26, 44-04-128-30, 44-04-128-34	433,62	0,00	433,62	3,56	0,00	
44-04-128-39	44-04-128-03, 44-04-128-07, 44-04-128-11, 44-04-128-15, 44-04-128-19, 44-04-128-23, 44-04-128-27, 44-04-128-31, 44-04-128-35	481,80	0,00	481,80	3,95	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-128-40	44-04-128-04, 44-04-128-08, 44-04-128-12, 44-04-128-16, 44-04-128-20, 44-04-128-24, 44-04-128-28, 44-04-128-32, 44-04-128-36	578,16	0,00	578,16	4,74	0,00	

Раздел 4. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАЙНО-ПАПИЛЬОНАЖНЫХ ЗЕМСНАРЯДОВ С ФРЕЗЕРНЫМ РАЗРЫХЛИТЕЛЕМ

Таблица 44-04-180. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1350 кВт

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1350 кВт в грунтах группы:

44-04-180-01	2	5449,99	0,00	5449,99	57,48	0,00	
44-04-180-02	3	6400,25	0,00	6400,25	67,44	0,00	
44-04-180-03	4	8552,30	0,00	8552,30	90,15	0,00	

Таблица 44-04-181. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1750 кВт

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1750 кВт в грунтах группы:

44-04-181-01	2	6335,21	0,00	6335,21	61,80	0,00	
44-04-181-02	3	7465,28	0,00	7465,28	72,80	0,00	
44-04-181-03	4	9965,12	0,00	9965,12	97,16	0,00	

Таблица 44-04-182. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2000 кВт

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2000 кВт в грунтах группы:

44-04-182-01	2	7113,94	0,00	7113,94	60,13	0,00	
44-04-182-02	3	8378,64	0,00	8378,64	70,85	0,00	
44-04-182-03	4	11145,18	0,00	11145,18	94,24	0,00	

Таблица 44-04-183. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2500 кВт

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2500 кВт в грунтах группы:

44-04-183-01	2	7223,77	0,00	7223,77	56,10	0,00	
44-04-183-02	3	8513,73	0,00	8513,73	66,12	0,00	
44-04-183-03	4	11351,64	0,00	11351,64	88,25	0,00	

Таблица 44-04-184. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 3000 кВт

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 3000 кВт в грунтах группы:							
44-04-184-01	2	8140,83	0,00	8140,83	98,07	0,00	
44-04-184-02	3	9654,19	0,00	9654,19	116,37	0,00	
44-04-184-03	4	12837,46	0,00	12837,46	154,65	0,00	
Таблица 44-04-185. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4000 кВт							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4000 кВт в грунтах группы:							
44-04-185-01	2	7056,82	0,00	7056,82	83,68	0,00	
44-04-185-02	3	8383,28	0,00	8383,28	99,33	0,00	
44-04-185-03	4	11142,34	0,00	11142,34	132,02	0,00	
Таблица 44-04-186. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4500 кВт							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4500 кВт в грунтах группы:							
44-04-186-01	2	8537,04	0,00	8537,04	76,70	0,00	
44-04-186-02	3	10146,48	0,00	10146,48	91,22	0,00	
44-04-186-03	4	13435,34	0,00	13435,34	120,70	0,00	
Таблица 44-04-187. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6000 кВт							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6000 кВт в грунтах группы:							
44-04-187-01	2	8495,94	0,00	8495,94	54,76	0,00	
44-04-187-02	3	10253,72	0,00	10253,72	66,08	0,00	
44-04-187-03	4	13378,66	0,00	13378,66	86,19	0,00	
Таблица 44-04-188. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт в грунтах группы:							
44-04-188-01	2	5694,91	0,00	5694,91	41,31	0,00	
44-04-188-02	3	7061,68	0,00	7061,68	51,22	0,00	
44-04-188-03	4	8997,95	0,00	8997,95	65,27	0,00	
Таблица 44-04-200. Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 350 кВт							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 350 кВт в грунтах группы:							
44-04-200-01	2	6168,05	0,00	6168,05	140,05	0,00	
44-04-200-02	3	7497,30	0,00	7497,30	170,29	0,00	
44-04-200-03	4	9361,49	0,00	9361,49	212,64	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-04-201. Разработка грунта несамходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 550 кВт							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта несамходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 550 кВт в грунтах группы:							
44-04-201-01	2	4179,96	0,00	4179,96	79,42	0,00	
44-04-201-02	3	5034,95	0,00	5034,95	95,73	0,00	
44-04-201-03	4	6438,83	0,00	6438,83	122,34	0,00	
Таблица 44-04-202. Разработка грунта несамходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 750 кВт							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта несамходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 750 кВт в грунтах группы:							
44-04-202-01	2	4392,98	0,00	4392,98	49,74	0,00	
44-04-202-02	3	5243,23	0,00	5243,23	59,36	0,00	
44-04-202-03	4	6802,03	0,00	6802,03	77,01	0,00	
Таблица 44-04-203. Разработка грунта несамходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 900 кВт							
Измеритель: 1000 м ³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта несамходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 900 кВт в грунтах группы:							
44-04-203-01	2	4531,61	0,00	4531,61	54,34	0,00	
44-04-203-02	3	5395,69	0,00	5395,69	64,77	0,00	
44-04-203-03	4	7200,65	0,00	7200,65	86,45	0,00	



МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

От " 08 " ноября 20 11 г.

№ 528

О внесении изменений в Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы и Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253

В соответствии с Положением о Министерстве регионального развития Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 5, ст. 390; № 13, ст. 1169; 2006, № 6, ст. 712; № 18, ст. 2002; 2007, № 45, ст. 5488; 2008, № 22, ст. 2582; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 14, ст. 1669; № 38, ст. 4497; 2010, № 9, ст. 960; № 22, ст. 2776; № 25, ст. 3190; № 26, ст. 3350; № 28, ст. 3702; № 31, ст. 4251, 2011, № 14, ст. 1935; № 32, ст. 4843; Российская газета, 2011, № 243), приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11 апреля 2008 г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2008 г., регистрационный № 11661, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, № 22) и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 353 «Об утверждении Классификации сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, проектирование, строительство, реконструкция и ремонт которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2009 г., регистрационный № 14940, Бюллетень нормативных актов

федеральных органов исполнительной власти, 2009, № 42, с изменениями внесенными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 июня 2011 г. № 302, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 г., регистрационный № 21376, Российская газета, 2011, № 162), приказываю:


1. Внести изменения в Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253 «Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» (Вестник ценообразования и сметного нормирования, 2009, выпуск 2; 2010, выпуск 6, выпуск 9, выпуск 12; 2011, выпуск 8) (далее – приказ от 17 ноября 2008 г. № 253), согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменения в Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, утвержденные приказом от 17 ноября 2008 г. № 253, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в двухмесячный срок со дня издания настоящего приказа привести территориальные единичные расценки в соответствие с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации И.В. Пономарева.

Министр



В.Ф. Басаргин

Заказ № 2136 Тираж 200 экз.
Отпечатано в тип. ООО «Корина-офсет»
119049, Москва, Б. Якиманка, 38 «А»